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ALCAZAR DE SAN JUAN
SERVICIOS TECNICOS

DECLARACION DE OBRA COMPLETA Y REPLANTEO DE PROYECTO DE
PAVIMENTACION DE 12 FASE AVENIDA DE CERVERA DENTRO DEL PLAN DE
OBRAS MUNICIPALES 2016 DE LA DIPUTACION.

En relacién con el proyecto de pavimentacién de la 12 Fase de la Avenida de
Cervera,

INFORMO:

Que el trazado por el que discurren las obras incluidas en el proyecto,
financiadas por la Diputacién, se comprueba que se trata de vias publicas de
titularidad municipal, con disponibilidad total, por lo que no es preciso solicitar
autorizacion previa de las obras.

La obra reflejada en el proyecto es una obra susceptible de utilizacién y
constituye una unidad funcional de acuerdo con lo establecido en el art. 86 del Real
decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En cumplimiento del art, 125 del citado Real Decreto Legislativo 3/2011, por
ser el presupuesto Inferior a 350.000 euros, no es necesaria la solicitud de Informe
preceptivo a la correspondiente oficina de supervisién de proyectos.

Para que conste, a los efectos oportunos, expido el presente informe en
Alcdzar de San Juan, a abril de 2016.

El Arquitecto Municipal,
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Fdo. Samuel Palomares Pérez.
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1. ANTECEDENTES

La Avenida de Cervera, es una salida natural del centro de la ciudad hacia la zona sur y
circunvalacidon. Es paso habitual de peatones hacia el cementerio y a la avenida Pablo
Iglesias

A pesar de ser tan transitada y contar con un ancho suficiente presenta gran cantidad de
obstaculos debido a que los pavimentos estan levantados por las raices de los pinos
situados en esta avenida, de manera que no son accesibles.

Dado el mal estado en que se encuentran las aceras y calzada, el AYUNTAMIENTO DE
ALCAZAR DE SAN JUAN encarga redactar un proyecto a los servicios técnicos
municipales para definir las obras a realizar.

Como solucidén se plantea alinear los estacionamientos en bateria en el lado derecho de
la avenida. A continuacion se proyecta una acerado, un paseo preferentemente de uso

peatonal compartido con vehiculos de residentes que ocasionalmente tengan que
acceder a sus cocheras, carril bici y acerado final junto a las fachadas de las casas.

2. OBJETO DEL PROYECTO

E! objeto de este proyecto es la pavimentacion parcial de la avenida de Cervera con
ordenacion de las zonas de uso de vehiculos, bicicletas y peatones.

No obstante, con caracter general, se definen como objetivos prioritarios para elaborar
este Proyecto los siguientes:

+ Mejorar la accesibilidad de los peatones, suprimiendo barreras arquitectonicas.

e Hacer que los itinerarios peatonales tengan una rasante uniforme y continua,

* Recoger las aguas pluviales y canalizarlas a la red general de alcantarillado.
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e Utilizar un pavimento que cumpliendo con unos requisitos de calidad y durabilidad
buenos, a un precio de mercado aceptable, permita en el futuro realizar
intervenciones en los viales (nuevas acometidas, reparacion de averias, etc.) sin
gue se note la reposicion del pavimento. Cosa que se consigue con el pavimento
de adoquin prefabricado de hormigdn, dado que el rejuntado no se realiza con

mortero sino con arena.

3. ENCARGO DE REDACCION DEL PROYECTO

Este Proyecto lo redacta el Arquitecto Samuel Palomares Pérez por encargo del
Excelentisimo Ayuntamiento de Alcazar de San Juan.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que se describen en el presente proyecto consisten en la PAVIMENTACION 12
FASE AVENIDA DE CRIPTANA de Alcazar de San Juan.

Estas obras afectan a una superficie total de unos 5.236 metros cuadrados, de los cuales
2.278 metros cuadrados estaran pavimentados con aglomerado asfaltico en caliente en
calzada de los cuales 667 m2 se pavimentaran con resinas en carril bici, 2.958 con losas
y adoquines prefabricados de hormigdn, de distintos formatos y colores, y en el resto se

conservara el acerado existente.

En general, se demolera el firme existente del acerado para definir las rasantes con el
nuevo pavimento de adoquin, manteniendo en cambio, en lo posible, el pavimento
existente en calzada para aprovechar la calidad de firme que garantiza una via tan

antigua como esta.
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4.1. TRABAJOS PREVIOS:

Antes del inicio de las obras, se procedera segln se define en el Estudio de Seguridad, a
realizar las siguientes labores:

-retirar de los vehiculos de la via publica,

-cortar el trafico de las calles aledanas afectadas en cada fase,
-sefializacion provisional de obra,

-valiado de obra, definiendo las zonas de acopio,

-instalacion de las casetas de oficinas, aseos,...

-proteccién de los arboles existentes que se vayan a mantener,
-etc.

Previamente a la pavimentacion, se realizara la instalacién de las infraestructuras de
obra necesarias para que en un futuro no sea necesario romper de nuevo la calle por
este motivo, tanto de energia eléctrica e interconexiones, como de redes de agua
potable, fuentes y bocas de riego, entre otras.

4.2, PAVIMENTACION:

Tras la demolicion de las aceras, se rebajard en estas zona lo suficiente para extender
una capa de zahorra natural de 10 cm de espesor, compactada, y una solera de 12 ¢cm de
espesor de hormigdn armado con fibra, teniendo en cuenta que con el espesor del nuevo
pavimento, adoquin prefabricado de hormigén, y la capa de gravin sobre la que se
soporta éste, en total 12 cm., se definira la nueva rasante, que debe ser aprobada por la
direccion facultativa.

En las zonas donde la pavimentacién es continua, realizada con adoquines
prefabricados de hormigon, de ocho centimetros de espesor, y con formas y colores
variados, segun disefio de la direccion facultativa, habra que realizar una preparacion fina
de la base sobre la que se extiende el gravin, con el fin de que la capa de este tenga un
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espesor continuo de 4 cm. permitiéndose unicamente desviaciones de +/-1 cm. La
comprobacion se realizara con regla de 4 m y con cuerda de albafil.

Los adoquines utilizados cumplirdn con lo previsto en la norma UNE-EN 1338.2004 y su
designacion, segun esta norma, independientemente de sus dimensiones, sera K-B-D-1.
En los tramos con bordillos, antes de la ejecucién de la solera de hormigén, y de la
preparacion de la base de esta con zahorra natural compactada, se colocaran tanto los
bordillos de acera como los del aparcamiento, que van rebajados. En este sentido se
tendra en cuenta hacer los cambios de direccidén con curvas suaves, tal y como se ha
disefiado en los planos, y sin producir quiebros bruscos en sentido vertical. Tanto para
una cosa como para la otra, antes del inicic de la colocacién de los bordillos, debera
aprobarse el replanteo por el técnico director de la ejecucion.

En las zonas de aparcamiento, se pondra especial interés en el extendido y compactado
de la capa de zahorra artificial, que sera de 10 cm de espesor, y a continuacién se

extendera una capa de aglomerado asfaltico en caliente de 5 cm.

La calzada se pavimentard con capa de aglomerado asfaltico en caliente hasta alcanzar

los niveles previstos.

En todos los casos, y como criterio general de la obra, se intentard amoldar la nueva
pavimentacion a los niveles del firme existente, es decir, se excavara lo menos posible
siempre que las pendientes resultantes lo permitan, es decir, exista una pendiente
minima del 2% en alguno de los sentidos de la obra. De esta forma se pretende
sobretodo aprovechar las cualidades excepcionales de resistencia del firme existente,

consiguiendo por anadidura un abaratamiento de la obra.
4.3. COLOCACION DE TAPAS Y TRAMPILLONES
La colocacion de tapas debe realizarse con esmero para que queden perfectamente

niveladas con el pavimento gque la rodea. Para garantizar esto, cuando se realice la solera
de la acera, se dejaran las tapas semisueltas, sin recibir definitivamente, ya que esto
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debe realizarse después del solado, con el fin de ajustar las tapas y los trampillones,
tanto al nivel correspondiente, como a la linea del embaldosado. Hasta tal limite hay que
llevar este requisito, que pudiera ocurrir la no coincidencia en planta de la tapa con la
arqueta a la que sirve, tanto en angulo como en desplazamiento, siempre dentro de unos
limites légicamente, que vienen establecidos Unicamente por que la tapa permita la
posible limpieza de ia arqueta. El desplazamiento de la tapa hasta la arista del solado
mas cercana, se hace para evitar tiras de losa de tamario reducido (<10 cm), que a la
larga pudieran romperse con facilidad.

Especial cuidado hay gque tener también con el corte de las losas y adoquines con el fin
de gue el ajuste contra bordillos, tapas, trampillones, etc, sea lo mas preciso posible. Por
esta cuestion se exige que los cortes se realicen con cortadora radial de mesa con agua.

Una vez acabada la unidad de embaldosado, es decir, después de compactar con pisén
las losas y adoquines para que se introduzca la arena en las juntas, y perfectamente
colocados a nivel y alineados los trampillones y tapas, se procede al remate de los
mismos con un mortero de cemento del mismo color del pavimento. Es importante limpiar
en fresco las losas ya que de no hacerlo quedarian manchadas con el mortero.

4.4. ALCORQUES PARA ARBOLADO

Se colocaran los marcos metélicos con la forma exacta del alcorque.

Se colocaran los adoquines sobre lecho de gravilla suelta de manera que queden

separados unos tres cm entre ellos para que el agua de liuvia se filtre entre sus juntas y
para que las raices de los arboles respiren.
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4.5. RECOGIDA DE PLUVIALES. CANALETAS E IMBORNALES.

Con el pavimento de adoquines y losas prefabricados de hormigén se dan las pendientes
transversales necesarias, en torno al 2%, hacia unas lineas longitudinales (limahoyas),
llamadas en el proyecto ‘lineas de agua” situadas en los encuentros de los
estacionamientos con la calzada, en las que se colocan los imbornales o canaletas de

recogida de aguas de lluvia.

En general se aprovecharan los imbornales existentes elevandolos al nivel del pavimento
terminado. Los imbornales nuevos que se instalen seran prefabricados, de dimensiones
60x 30 x 75 mm, con sifén en codo y con rejilla abatible que cumpla con la resistencia,
segun norma UNE, del tipo C-250. Las rejillas se recibiran con mortero de cemento de
dosificacion 1/3, dejando un rebaje alrededor de 2 cm de profundidad por 4 de ancho,

para remate con aglomerado en frio.

Tendran una salida con tubo de 200 mm de diametro de PVC corrugado, que se
conectara a la red general mediante el injerto clip elastomérico, o solucidon similar
igualmente estanca en el caso de que la red general sea de material distinto a PVC o PP.
En las partidas correspondientes del presupuesto se valoraran todos los trabajos
necesarios para conectar el imbornal y la canaleta a la red de alcantarillado mas cercana,
desde la excavacion en el terreno existente hasta la solera de hormigon H-200 armada
con fibra, de 20 cm de espesor, pasando por el suministro y la colocacién del tubo de 200
mm de diametro, su cama de arena, su tapado con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior, y el tapado del resto con zahorra natural compactada

hasta la rasante de la solera.

También en ambos casos, es importante destacar por su importancia la realizacion del
drenaje de la capa de gravin, ya que la pavimentacion con adoquines es permeable y

permite el paso de parte del agua de lluvia. Esto se consigue:

-B) En los bordillos, para eliminar el agua que puede drenar por el gravin y quedar
atrapada junto al bordillo, se realizaran unos taladros en las juntas de los bordillos, en
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proporcion de una junta cada 3-4 bordillos, en la parte de debajo de la junta de modo que
el agua pueda escapar y saltar al aparcamiento.

5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

En este apartado se refleja el presupuesto para conocimiento de la administracién que es
el resultante del presupuesto de ejecucion por contrata mas VA,

Este presupuesto general asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
(269.232,99 €), presupuesto que aparece desglosado en el resumen por capitulos del
documento PRESUPUESTO de este proyecto.

6. PLAZO DE EJECUCION Y PLANNING DE OBRA

El plazo de ejecucion previsto para estas obras es de DIECISEIS SEMANAS, a partir de
la firma del Acta de Replanteo, segun la planificacion que se describe en el planning que
se adjunta en la pagina siguiente.

El plazo de garantia sera de UN (1) ANO a partir de la recepcion de las obras.

7. INDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Como encabezamiento de este proyecto se acompafa un indice con la relacién de
documentos que lo forman y que son los cuatro preceptivos:

Memoria,
Planos,
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Pliego de Prescripciones Técnicas, y

Presupuesto.

Como parte de la memoria se incluye el estudio de Seguridad de la obra y el Estudio de
Gestion de Residuos en documento anexo.

8. INDICE DE PLANOS

SITUACION.

ESTADO ACTUAL CON COTAS.
ESTADO DEFINITIVO.
DETALLE Y SECCION.

ol

9. DISPOSICIONES BASICAS QUE DEBERAN CUMPLIRSE

Se senala en este capitulo la normativa que ha de cumplirse en el conjunto de las obras

descritas:
Leyes Generales.

¢ Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

o El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).

e Codigo de Accesibilidad de Castilla La Mancha RD 158/97 de 2 de Diciembre

+ El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de cementos
RC-95
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La vigente Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

El Pliego de Condiciones Particulares y Econdmicas que dicte, para este caso, el
Excmo. Ayuntamiento.

Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos, incluidos en
el presente Proyecto.

Cadigo Técnico de la Edificacion.

ORDEN VIV/561/2010 sobre condiciones basicas de accesibilidad de los espacios
publicos urbanizados.

Normas Tecnolégicas:

Otros:
[ ]

L ]

- Movimiento de tierras:

ADE- 1.977.- Exploraciones.

ADV- 1.976.- Vaciados.

ADZ- 1.976.- Zanjas y Pozos
- Albafileria:

EFL-1.980.- Fabrica de ladrillo.
- Alcantarillado:

ISA-1.973

Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en la industria de la
construccion,

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion y las modificaciones contenidas
en el RD 337/2010 de 19 de Marzo.

Real Decreto 337/2010 de 19 de Marzo sobre modificacion de varias leyes
anteriores en materia de prevencion de riesgos laborales.

Y todas aguellas que estando vigentes puedan afectarlo. El Contratista, vendra obligado

al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y
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de cuantas disposiciones legales de caracter social, seguros y de proteccion a la industria
nacional rijan en la fecha en que se gjecuten las obras.

10. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, dentro del proyecto de remodelacién se

incluye un anejo a esta memoria con el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
necesario para la realizacién de estas obras.

11. CONCLUSION

Se presenta el presente proyecto para su aprobacion, si procede, por el Ayuntamiento de

Alcazar de San Juan.
Alcazar de San Juan, Abril del 2016.
El ARQUITECTO

Samuel palomares Pérez.
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CAPITULOS

REPLANTEO Y TRABAJOS PREVIQS

DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS

PLANNING DE OBRA

PAVIMENTACION

SEMANAS

SEM.

—

Fall B

8 | 90| o [por 10t 1 127 [ 12" | 13 13 [ 14° | 14° | 15°] 15

PLUVIALES

CANALIZACIONES E INST. PREVIAS

SENALIZACION DE VIALES

"SEGURIDAD Y SALUD

MOBILIARIO URBANO

16"

DURACION TOTAL: 16 SEMANAS

PAVIMENTACION AVENIDA CERVERRA
Alcazar de San Juan (Ciudad Real)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPITULOI

1. INTRODUCCION

El presente pliego de Prescripciones se aplica a las obras de " PAVIMENTACION DE 12
FASE AVENIDA DE CERVERA, de Alcdzar de San Juan".

2. DESCRIPCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras consisten en la pavimentacién de los viales de la avenida de Cervera. Se
demolera parciaimente el firme existente para sustituirlo por adoquin prefabricado de
hormigén y baldosa hidrauiica, en parte, y otra parte por aglomerado. Se pretende, de
esta forma eliminar las barreras arquitecténicas existentes y dotar esta zona de la ciudad
con una nueva estética mas moderna, tal y como se viene haciendo ya en otras calles
cercanas.

2.2. DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS

Los trabajos comprendidos en este apartado consisten en la ejecucion de las operaciones
necesarias para modificar las aceras. Se incluye en este apartado la retirada de los
productos sobrantes y el transporte a vertedero de los mismos, tanto de la demoliciéon de
firmes como de la excavacion de zanjas de las instalaciones previas de interconexiones y
alcantarillado.

2.3. DESPEJE O DESBROCE

En esta obra, en la que, aunque algo deteriorados, existen los firmes antiguos de calzada
y acera, esta unidad es practicamente nula.

2.4. EXCAVACION DE DESMONTE

Este trabajo comprende las operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y
nivelar las tierras necesarias hasta dejar terminada la explanada, ajustandose a los
planos y érdenes del Arquitecto Director de las obras.

PAVIMENTACION 1® FASE AVENIDA DE CERVERA
(ALCAZAR DE S JUAN) 4

-Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares-



Comprendera asimismo, cualquier excavacion o explanacion que resulte necesaria para
obtener el material preciso para la formacién de terraplenes y rellenos, e incluso la
sustitucion del material inadecuado obtenido en otras excavaciones.

La terminacion y refino de la explanacion, superficies de desmonte y taludes de terraplén,
no sera de abono en ningun caso y se consideran incluidas en los precios de las
unidades de excavacion.

Los materiales procedentes de las excavaciones y préstamos deberan ser aprobados por
el Arquitecto Director de las obras antes de ser utilizados o desechados.

La presente unidad comprende la excavaciéon en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo, sin que la existencia de roca o terrenos de
naturaleza dura sea objeto de abono aparte.

La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con lo especificado en el articulo 321
del PG-3.

Se medira y abonara por m3 tal y como especifica el articulo 321 apartado 321.6 del PG-
3, salvo que se especifiquen las unidades de otra forma en el documento Presupuesto.

El precio de esta unidad es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier
operacion complementaria de clasificacién, separacién y transporte de los materiales
desmontados que se estime necesaria por la Direccion Facultativa.

2.5. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS

Una vez replanteada la traza se procedera a la apertura de la zanjas, realizandose por
medios mecanicos.

Las excavaciones se ejecutaran ajustandose a las dimensiones y perfilado que consten
en el proyecto o que indique el Arquitecto Director de las Obras. Cuando sea preciso

establecer entibaciones, éstas seran por cuenta del Contratista.

Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vias en terraplén, se ejecutaran una vez
realizado el terraplén hasta su cota definitiva.

No se procedera al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las
mismas y autorizacion del Director de las Obras.

La excavacion en zanjas y pozos se abonara por los metros cubicos (m3) realmente
ejecutados, medidos segun las longitudes y secciones que figuran en los planos, no
siendo de abono los excesos de excavacion que no hayan sido autorizados.

La medicién de las excavaciones se realizara por metros cubicos (m3) ejecutados,
medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de terminadas las
obras. En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, asi como el
transporte de productos sobrantes a vertederos, acopio o lugar de empleo.
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2.6. RELLENOS LOCALIZADOS

Esta unidad de obra consiste en la extensién y compactacion de suelos, procedentes de
la excavacion o préstamos, que no permiten la utilizacion de maquinaria pesada, ni
elevados rendimientos. En ella se incluye:

- La extension de las tongadas.

- La humectacién o desecacion de las tongadas.

- La compactacion de las tongadas.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para la

correcta y rapida ejecucidn de esta unidad de obra.

En los rellenos de zanjas y pozos se emplearan tierras que cumplan las condiciones de
suelos adecuados, definidos en la Norma 6.1.IC, debiendo cumplir, ademas, las
condiciones exigidas en el P.P.T.G. del M.O.P.T.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con el Art. 332 de la Norma 6.1-IC, quedando
limitado el espesor de una tongada a un espesor maximo de treinta centimetros (30 cm.).

Los rellenos localizados se mediran por metros cubicos (m3) realmente ejecutados,
deducidos de los perfiles tomados antes y después de los trabajos.

El abono se realizara por aplicacion del precio correspondiente del Cuadro de Precios n°
1 a los metros clbicos (m3) realmente ejecutados, estando incluidos los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras.

2.7. TERRAPLENES

Esta unidad de obra consiste en la explanacion y compactacién de la plataforma de
asiento del terraplén, incluyendo:

La extension, humectacion o desecacién y compactacion de los materiales.
Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en ia traza como en préstamos.

¢ Los escarificados de tongadas, cuando fuese necesaria su renovacion para
conseguir la humedad adecuada para su correcta compactacion.

* Los ensayos necesarios para la aceptacion de las tongadas.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la
correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

En la superficie de inicio del terraplén, se dispondra de una capa de material adecuado,
en funcion de la altura del mismo, el tipo de suelo subyacente y la explanada que se
estima en el proyecto. En los fondos de los desmontes se dispondra igualmente una capa
de 0,30 m de espesor de suelo seleccionado a la que se le exigira una compactacion del
99% del Préctor Normal, y un CBR mayor o igual de veinte (20).

Los terraplenes se mediran en metros cubicos (m3), obtenidos como resultado de la
diferencia entre los peffiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno, y el perfil
tedrico correspondiente a la explanacion y los taludes definidos en los planos.
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El abono se realizara por aplicacion del precio correspondiente del Cuadro de Precios n°
1 a los metros cubicos (m3) de terraplén extendidos y compactados, estando incluido el
canon de extraccion, transporte y refino de taludes.

2.8. BASE DE ZAHORRA

La base granular se ejecutara con el material definido en el Articulo 501 del Anexo de la
Instruccion de la Direccion General de Carreteras sobre secciones de firme en autovias,
aprobada por O.M. de 31 de Julio de 1986, que es de aplicacién de acuerdo con lo
especificado en el Articulo 100.2 del presente P.P.T.P.

La compactacibn se prolongara hasta alcanzar el 100% de la densidad Proctor
modificado, siendo la variacion de la humedad, con respecto a la éptima, inferior a un (1)
punto en porcentaje.

La curva granulométrica, asi como las demas caracteristicas del material a emplear
estara comprendida dentro de los limites de los usos que figuran en las Prescripciones
Técnicas Generales (PG-3).

La base de zahorra se abonara por metros culbicos realmente ejecutados, de acuerdo
con los documentos del proyecto, medidos después de compactar, al precio que figura en
el Cuadro de Precios numero 1 para: "m3 de base de zahorra compactada"

2.9. RELLENO DE TIERRA VEGETAL

Consiste en la extension y reperfilado de tierras, previamente seleccionadas y limpias de
raices, piedras o cualquier otro material extrafio, en islote, isletas y zonas de
regularizacién del terreno. O bien en el relleno de los alcorques a tal fin preparados.

La adquisicion y transporte de las tierras para el relleno no serd objeto de abono
independiente por proceder de las excavaciones realizadas.

Se mediran y abonaran los metros cubicos (m®) realmente empleados, al precio que
figura en los cuadros de precios.

2.10. BORDILLOS

En el caso de bordillos de hormigon, el hormigén que se empleara para su construccion
sera de 350 Kg. de cemento por metro cubico, si bien el tamafo del arido no podra ser
superior a 38 mm., manteniéndose iguales las restantes caracteristicas, que definen este
tipo de hormigones.

El bordillo de piedra tendra las dimensiones y calidad especificadas en la unidad
correspondiente del documento Mediciones y Presupuesto.
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El bordillo estara construido con un cimiento corrido de veinticinco centimetros de ancho
por diez de alto, este macizo sera de hormigén en masa. Sobre &l se asentara el bordillo
propiamente dicho, que sera de hormigdn prefabricado o piedra y tendra dimensiones
especificadas en los titulos correspondientes de este Proyecto.

El hormigén del cimiento cumplird las especificaciones estipuladas en los titulos
correspondientes de este Pliego para hormigones.

Esta unidad se medird por metros lineales y se abonara al precio consignado para la
misma en el cuadro de precios numero 1 de este Proyecto.

Este precio comprende la adqguisicién, transporte y colocacién del bordilio de hormigén
prefabricado TIPO BICAPA o piedra, asi como el cimiento y refuerzo posterior de dicho
bordillo.

211. PAVIMENTADO DE ACERAS

Los materiales cumpliran las condiciones establecidas para cada uno de ellos en titulos
anteriores de este Pliego.

Las aceras estaran constituidas por solera de hormigén 20 MPa, con un espesor de 12
cm. y tendran adicién de fibra de polipropileno. Sobre esta solera se extendera una capa
de gravin (arrocillo) de 4 cm de espesor, y sobre la misma, debidamente regleada en
base a los niveles determinados por el técnico director de la obra, se colocaran las losas
o adoquines que el mismo técnico haya elegido. Como norma, la pendiente transversal
de aceras a efectos de desagiie de pluviales, sera del 2%.

El hormigén se extendera siempre sobre una base minima de 10 cm. de zahorra. La
tolerancia en los espesores de la acera sera de +-1cm, poniendo no obstante especial
interés en el espesor de la capa de gravin para que se aproxime al maximo a los 4 cm
preceptivos.

Esta unidad se medira por metros cuadrados y se abonara al precio consignado para la
misma en el cuadro de precios nimero 1 de este Proyecto.

2.12. PAVIMENTADO CON ADOQUIN PREFABRICADO

Los adoquines a utilizar serdn los que elija la direccion facultativa de la obra, siendo
siempre prefabricados de hormigén TIPO BICAPA, clase |, con las siguientes
caracteristicas:

+ Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.
» Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos
organicos. Daran sonido claro al golpearios con un matrtillo.
Tener adherencia a los morteros.
Peso especifico neto: No sera inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro
cubico (2.500 kg/m3).
PAVIMENTACION 1 FASE AVENIDA DE CERVERA
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Resistencia a compresion: No sera inferior a 4.5 Mpa.

Coeficiente de desgaste: Sera inferior a 20 mm.

Absorcién maxima de agua: 4%

Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentaran grietas, ni alteracién visible alguna.

e Estas determinaciones se haran de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE
7068, UNE 7069 y UNE 7070.

2.12.1. EJECUCION DE LAS OBRAS

Al igual que en las aceras de losas prefabricadas, los viales estaran constituidos por
solera de hormigén 20 MPa, con un espesor de 10 cm. y tendran adicién de fibra de
polipropileno. Salvo en el caso de que sirva el firme existente en funcién de las cotas
acabadas, en cuyo caso este servira como la mejor solera. Sobre esta solera se
extenderd una capa de gravin (arrocillo) de 4 cm de espesor, y sobre la misma,
debidamente regleada en base a los niveles determinados por el técnico director de la
obra, se colocaran las losas o adoquines que el mismo técnico haya elegido.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano los adoquines; golpeandolos con un
martillo para reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de
gravin; quedaran bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los
Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Articulo.

Asentados los adoquines, se macearan con medios mecanicos, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de las tolerancias
antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rectificando el
espesor de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el
espesor de éstas sera el menor posible, y nunca mayor de ocho milimetros (8 mm).

Una vez preparado el adoquinado, se procedera a regarlo, y seguidamente se rellenaran
las juntas arena caliza.

El pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados tres dias (3 d), contados a
partir de la fecha de terminaciéon de las obras.

2.12.2. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias especificadas en la memoria del
proyecto o haya fijado la direccién facultativa en su defecto;, asi como aquellas que
retengan agua sobre la superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el
particular, ordene el Director de ejecucion de las obras.

2.12.3. MEDICION Y ABONO

Los adoquinados se abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento
realmente ejecutados, medidos en el terreno, con la unica salvedad de diferenciar entre
las calidades que se reflejan en presupuesto: superficie lisa, superficie abujardada, ...

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
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2.13. HORMIGONES
El hormigén estara sujeto a las especificaciones recogidas en la EHE-98.
2.13.1. PUESTA EN OBRA

El transporte de hormigén sera lo mas reducido posible, y se realizard de modo que no
pierda compacidad ni homogeneidad.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde altura superior a un metro, quedando
prohibido arrojarlo con pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar
mas de un metro dentro de los encofrados.

La compactacién del hormigdon se ejecutara con igual 0 mayor intensidad que la
empleada en la fabricacion de las probetas de ensayo debiendo cuidarse especialmente
las zonas situadas junto a los paramentos, puntos singulares y rincones de los moldes,
con el fin de evitar las posibles coqueras y conseguir que refluya la pasta a la superficie.

Si el hormigén a utilizar es para ser vertido en moldes o encofrados antes de colocar este
deberd ser regado perfectamente. Los encofrados deben ser estancos para evitar que
pueda salirse la lechada y dar lugar a zonas pobres en cemento, que puedan convertirse
en vias de posible destruccion.

2.13.2. CONSOLIDACION DEL HORMIGON

Una vez colocado el hormigén en abra, hay que someterlo por medio de agentes
externos, a un proceso de consolidacién para conseguir una compacidad uniforme, es
decir, eliminar hasta donde sea posible los huecos del interior de la masa.

El medio mas eficaz de consolidacién del hormigén, y el tnico que es posible utilizar en
hormigones de la consistencia a emplear en esta obra es el de vibrado.

Se pueden utilizar tres tipos de vibradores: los internos, los de superficie y los de
encofrados.

El ndmero minimo de revoluciones de los vibradores, sera de seis mil por minuto.

En cuanto a la duraciéon del vibrado se refiere, habra de ser fijada por el Arquitecto
Técnico Director, debiendo tenerse en cuenta que una duracidén excesiva del vibrado,
puede producir segregacion en el hormigon, produciendo un efecto contrario al que se
desearia obtener. No obstante, es buena norma de la construccién, prolongar el vibrado
hasta que se vea fluir a la superficie el mortero de la mezcla.

2.13.3. CURADO

Durante el primer periodo de endurecimiento se debera mantener la humedad del
hormigén y evitar las causas externas, como sobrecargas y vibraciones que puedan
provocar su fisuracion.
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Una vez endurecido el hormigén, se mantendra humeda su superficie durante siete dias.
En tiempo seco este plazo se ampliara a diez dias.

El curado por riego podra sustituirse por la impermeabilizacion de la superficie, mediante
recubrimiento plastico y otros productos especiales, siempre que el Arquitecto Director de
la obra lo autorice.

2.13.4. JUNTAS DE HORMIGONADO

Las juntas de hormigonado o de construccion son superficies de hormigén sobre las
cuales, o junto a las cuales, hay que colocar hormigdn que debe adherirse al existente, el
cual se ha vuelto rigido y el hormigén nuevo no puede mezclarse con él.

Cuando sea necesaria la creacion de juntas por interrupcidon de hormigonado, debe
disponerse lo mas normalmente posible, en direccion a la maxima compresién, o donde
su efecto sea menos perjudicial alejando con dicho fin, de las zonas en las que Ia
armadura esté sometida a fuertes tracciones.

Cuando sea particularmente de temer los efectos de retraccion se recomienda dejar
abiertas las juntas de hormigonado durante algun tiempo, para que las masas contiguas
puedan deformarse libremente, sin una coaccién en sus movimientos que perturben sus
estados posteriores de tension. El ancho de tal junta debera ser el necesario para que en
un dia pueda ser correctamente hormigonado.

Si la interrupcién es corta, se debera eliminar mediante chorro de arena la capa
superficial de dos o tres centimetros, hasta que el arido aparezca claramente en la
superficie. Inmediatamente antes de verter el nuevo hormigén, el antiguo debe
humedecerse eliminando después los charcos. A continuacién se vertera mortero de la
misma relacién cemento - arena que el utilizado en el hormigén, procurando que se
introduzca en las irregularidades para asegurar la unién perfecta.

Si la interrupcion ha de ser larga, se debe dejar la superficie de la junta lo mas rugosa
posible, siendo practica muy aconsejable en las obras de hormigdn en masa, el dejar
piedras de unos quince centimetros de tizon, embebidas siete centimetros en el
hormigdn. Antes de hormigonar debe lavarse y cepillarse la junta, con cepillo de alambre,
someterla a la accidon del chorro de arena. Debe extenderse a continuacion una capa de
mortero, como en el caso anterior y debe prestarse un especial cuidado en el cerrado de
la primera tongada de hormigén, para asegurar una soldadura perfecta.

2.13.5. LIMITACION DE LA EJECUCION

Como norma general, se suspendera el hormigonado siempre que dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes pueda descender la temperatura minima de ambiente por debajo
de los cero grados centigrados.

El hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas de la mafana (hora solar)
sea inferior a cuatro grados centigrados, puede interpretarse como motivo suficiente para
prever que el limite anteriormente prescrito sera alcanzado en el citado plazo.
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La temperatura limite sefialada podra rebajarse en tres grados centigrados cuando se
adicione al hormigén cloruro calcico en proporciones comprendidas entre uno y medio por
ciento al dos y medio por ciento del peso del conglomerante, lo que sélo podra realizarse
previa autorizacién por escrito del Arquitecto Director de las obras.

Se adoptaran las precauciones necesarias para que durante el proceso de fraguado y
endurecimiento, la temperatura de la superficie del hormigén no baje de cero grados
centigrados. De no poderse garantizar que dicha temperatura sea mantenida por encima
del minimo fijado, se realizaran los ensayos, para comprobar la resistencia alcanzada,
adoptandose en su caso, las medidas oportunas.

De todas formas, en cuanto se observe la menor anormalidad se procedera a la
demolicion de la parte de hormigén afectada por la helada.

2.13.6. CONTROL DEL HORMIGONADO

Antes de comenzar el hormigonado, debe comprobarse que los lugares en donde se ha
de colocar el hormigdn estan limpios y himedos, con el fin de evitar la absorcién de agua
de amasado, pero en manera alguna se permitird la formacién de charcos. Lo mismo
puede decirse respecto a los encofrados.

El hormigén a emplear procedera de una planta debidamente identificada y con los sellos
de calidad necesarios. No se admitird hormigén realizado en obra ni el procedente de
otras plantas.

Si los resultados de las roturas de las probetas no fueran satisfactorios, o sea, no
alcanzara la resistencia deseada, se procedera a la demolicion de la parte de obra que
estime defectuosa el Arquitecto Director.

2.13.7. MEDICION Y ABONO

Esta unidad se medira por metros cuadrados y se abonara al precio consignado para la
misma en el cuadro de precios numero 1 de este Proyecto.

Se realizaran las mediciones que el Arquitecto Director estime oportunas para comprobar
los espesores de las soleras
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2.14. OBRAS DE FABRICA.

Se tendra en cuenta las prescripciones de [a EHE Instruccidn para ejecucion de obras de
hormigén en masa o armado.

2.14.1. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO
Materiales:

El acero a emplear en armaduras sera corrugado de alta adherencia y del tipo B-400 S de
los indicados en la EHE.

Se estara a lo dispuesto en los articulos 241 y 600 del PG-3.
En todo caso, el control del acero a emplear sera no sistematico (normal).
Medicién y Abono:
Las armaduras de acero empleadas en hormigdn armado se abonaran por su peso en
kilogramos (kg.) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos

unitarios correspondientes a las longitudes deducidas asimismo de los Planos.

En el precio van incluidos: solapes, mermas, despuntes, espaciadores, alambres de atar
y cualquier otro gasto necesario para la colocacion del armado en obra.

2.14.2. ENCOFRADOS
Tipos de encofrado:

Los tipos de encofrados a utilizar seran con tablero hidréfugo
Medicion y Abono:

Se mediran y abonaran los metros cuadrados (m2) de encofrado de cada tipo empleados
en obra deducidos de los Planos por superficies del hormigén que han de contener.

No se mediran los encofrados frontales de las juntas de dilatacién o de hormigonado
necesarios.

El precio sefialado para cada una de estas unidades en el Cuadro de Precios, incluye los
materiales y ejecucion de cimbras y apeos, asi como las operaciones de encofrado y
desencofrado para posteriores usos y cualquier otra operacion necesaria.

2.15. SANEAMIENTO

Comprende todas las obras de tierra y hormigéon que forman la red de saneamiento
propiamente dicha (zanjas, conductos y rellenos compactados), complementadas con los
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elementos necesarios para el servicio de la red (pozos de registro, sumideros,
acometidas, etc.).

Las tuberfas son de PVC corrugado teja, de diametro el que se indica en planos. Podran
utilizarse también, no obstante, tuberias de PP del tipo PLOMIPLAS ( con campana
abocardada).

2.15.1. TUBERIA DE PVC Y/O PP.

Los tubos a emplear en obra, cumpliran las caracteristicas descritas en el "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento” de la Direccion
General de Obras Hidraulicas.

La instalacion de la tuberia en obra yla ejecucion de las zanjas que deben alojarlas
se realizaran segun lo prescrito en el citado documento.

Su superficie sera razonablemente lisa y la forma y dimensiones se ajustarad a lo que
sobre el particular se indique en los planos del Proyecto y las tolerancias que sefale el
Arquitecto Director de |a obra.

Los tubos obtenidos seran fuertes, duraderos, libres de defectos, grietas o
deformaciones y cumplirdn lo ordenado en el presente Pliego.

El Técnico Director de las obras podra exigir las pruebas de resistencia que estime
necesarias.

La medicién y abono se efectuara por Mi. de tuberla realmente instalada, en base a los
precios que figuran en los Cuadros de Precios.

2.15.2. IMBORNALES

Se define como imbornal la obra de fabrica o prefabricada realizada como boca de
desagle, generaimente protegida por una rejilla y conectada a la red de alcantarillado o
pluviales.

2.15.2.1. MATERIALES

Las arquetas de los sumideros seran de PVC prefabricado, sinfonicos, con dimensiones
segun planos, con rejilla de fundicion. El trasdos de las arquetas se hormigonara con
hormigén pobre, teniendo la precaucion de que la arqueta no se deforme en esta accion.

Como materiales se emplearan los especificados en los planos y cumpliran las
condiciones impuestas para ellos en el Pliego General PG-3 vigente.

2.15.2.2. MEDICION Y ABONO

Los sumideros se mediran por unidades realmente ejecutadas, incluyendo en el precio
todos los materiales necesarios para su total terminacion.
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2.16. RIEGO DE IMPRIMACION

Consiste en el riego realizado con materiales asfalticos sobre capas permeables, para
su unién con aglomerados asfalticos en caliente o en frio.

2.16.1. MATERIALES

El ligante a emplear sera emulsién asfaltica, tipo ECR-1.

No obstante el Arquitecto Director podra autorizar el empleo como ligante de betin
fluidificado ""MC-1"", si las condiciones circunstanciales de ejecucion de las obras asi lo
aconsejan.

La dosificacion inicial a emplear sera la siguiente:

Ligante...1,2 Kg./m2

La dosificacion definitiva sera fijada por el Arquitecto Director a la vista de las condiciones
de ejecucion de las obras.

2.16.2. MEDICION Y ABONO

El riego de imprimacion se medira por Tn. de ligante realmente utilizado y se abonara al
precio que figura en el Cuadro de Precios nimero 1.

2.17. RIEGOS DE ADHERENCIA

Se define como la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa impermeable,
previamente a la extension, sobre ésta, de una capa de aglomerado bituminoso.

2.17.1. MATERIALES
El ligante bituminoso a emplear sera emulsion asfaltica cationica del tipo ECR-1

El técnico director podra cambiar el tipo de ligante si las condiciones circunstanciales de
la obra lo exigen.

La dosificacion del ligante sera de 0,75 Kg./m2.

Esta unidad se ejecutara de acuerdo con lo indicado en el Pliego General PG-3 vigente.

2.17.2. MEDICION Y ABONO

El riego de adherencia se medira y abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios
numero 1.
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2.18. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de aridos y un ligante
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los aridos y el betun. La
mezcla se extendera y compactara a temperatura superior a la del ambiente.

Para dichas mezclas regird cuanto se dice al respecto en el PG-3, vigente y las
Prescripciones Técnicas Particulares del presente Pliego.

La MBC a colocar sera 5 cm. de capa de rodadura tipo S-12 y en las zonas de ensanche
de firme (rotondas) se colocara, ademas de los § cm., otra capa de 5§ cm. de G-20.

2.18.1. MATERIALES

El ligante bituminoso a emplear en las mezclas sera el betin de penetracion que aparece
en la descomposicién de precios.

El arido grueso sera aquel cuya fraccion de arido rechazado por el tamiz 5 UNE, debera
contener comoe minimo un 75 % en peso de elementos machacados que presenten cuatro
(4) o mas caras de fractura.

Los indices de lajas (L) y de agujas (A) determinados segun la norma NLT-354/74
deberan cumplir las siguientes condiciones:

L=30
A=15L+25

El arido grueso que se utilice enlas capas de rodadura sera siliceo, entendiéndose
por tal, el que se obtenga en su totalidad de una roca madre con contenido superior al
80 % de silice. Ademas, su coeficiente de pulido acelerado sera superior a cuarenta y
cinco centésima

El Director de obra fijara el porcentaje maximo de arena natural a emplear en la mezcla
de arido fino de acuerdo con las condiciones del material de machaqueo.

El coeficiente de actividad de filler, medido por el procedimiento de Lhorty, siguiendo la
norma NLT-178/74, sera inferior a seis décimas (0,6).

El filler de aportacion sera cemento P-350.

No obstante, el Director de la obra podra autorizar la utilizacién de algun otro tipo de
filler comercial de aportacion, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que
aseguren que su calidad es igual o superior a la del cemento indicado.
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Para el empleo de las mezclas bituminosas en caliente en el bacheo de calles, debera
asegurarse la completa limpieza de la superficie sobre la cual se van a aplicar dichas
mezclas.

Las mezclas bituminosas a emplear seran las indicadas en planos.

Previamente a la puesta en obra de dichas mezclas bituminosas se presentaran las
correspondientes férmulas de trabajo a la Direccidon de obra, para someterlas a su
aprobacion.

La granulometria de la mezcla de los aridos y los porcentajes de ligantes bituminosos
residuales en peso respecto al total de los aridos cumpliran las indicaciones del Pliego
General (PG-3).

Para la puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se seguirdn las
indicaciones del Pliego General PG-3.

2.18.2. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

« Instalacién de fabricacion

La planta asféltica sera automatica y de una produccion igual o superior a 100 t/h. Los
indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar instalados en cuadro de
mandos unico para toda la instalacion. La planta contard con dos silos para el
almacenamiento de filler de aportacion cuya capacidad conjunta sera la suficiente para
dos dias de fabricacién. Los depésitos para el almacenamiento del ligante, en nimero no
inferior a dos, tendran una capacidad conjunta suficiente para medio dia de fabricacion, y
al menos de 40.000 litros.

El sistema de medida del ligante tendra una precision del (+) 2% y el filler de aportacion
de (+) 10%.

La precision de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentacion, en su zona
proxima al mezclador, seré (+) 2 grados centigrados.

e Elementos de transporte
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procedera a engrasar el interior de las cajas de
los camiones con una capa ligera de aceite o jabén. Queda prohibida la utilizacién de
productos susceptibles de disolver el ligante.

La altura de la caja y la cartola trasera seran tales que, en ningun caso exista contacto
entre la caja y la tolva de la extendedora.

« Extendedoras
Tendran una capacidad minima de extendido de 100 t/h. y estaran provistas de
dispositivo automatico de nivelacion.
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El ancho de extendido sera de tres con setenta metros (3,70 m) y el maximo de siete con
cuarenta metros (7,40 m).

2.18.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

¢ Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo
Dentro de los husos, las férmulas de trabajo seran aquellas que proporcionen mayor
calidad a las mezclas; para ello, el Director de Obra determinara la composicién de los
distintos tamarfios de aridos y las proporciones de ligante y filler, y el Contratista sometera
a su aprobacién previa los tamafios en que va a clasificar los aridos y férmula de trabajo.

Se realizaran ensayos Marshall para determinar las proporciones mas convenientes de
ligante sin que tenga repercusion en el precio de abono.

o [abricacién de |12 mezcla
Preparacion de los aridos.

El Contratista debera poner en conocimiento del Director de Obra, con cuatro dias de
plazo, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta.

No se admitirén los aridos que acusen muestras de meteorizacion como consecuencia de
un acopio prolongado.

Si la mezcla se fabrica "in situ", diez dias antes del comienzo de la fabricacién de la
mezcla bituminosa, se tendran acopiados la mitad del total de los aridos a emplear en la
obra.

Durante la ejecucion de la mezcla bituminosa, se suministraran diariamente, como
minimo, los aridos correspondientes a la produccién diaria. El consumo de aridos se hara
siguiendo el orden de liegada de los mismos.

El porcentaje de humedad de los aridos, a la salida del secador, sera inferior al 0,5%.
Preparacion de la mezcia.

La temperatura maxima de la mezcla a la salida de la planta, serd de 160 grados
centigrados.

e Transporte de la mezcla
Se realizara de forma que la temperatura minima de la mezcla medida en la tolva de la
extendedora, sera de 140 grados centigrados. La aproximacién de los camiones a la
extendedora se hara sin choque.

* Extension de la mezcla
La velocidad de extendido sera inferior a 5 m/min., procurando que el nimero de pasadas
sea minimo.
Salvo autorizacion expresa del Director de la Obra, en los tramos de fuerte pendiente se
extendera de abajo hacia arriba.
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La junta longitudinal de una capa, no debera nunca estar superpuesta a la
correspondiente de la capa inferior. Se adoptara el desplazamiento maximo compatible
con las condiciones de circulacién, siendo al menos de 15 cm.

Siempre que sea posible la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrara de
forma que recubra 1 6 2 cm., el borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez
a eliminar el exceso de mezcla.

Para la realizacidn de las juntas transversales se cortara el borde de la banda en todo su
espesor, eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes
capas estaran desplazadas 1 m como minimo.

En caso de lluvias o viento, la temperatura de extendido deberd ser 10 grados
centigrados superior a la exigida en condiciones meteoroldgicas favorables, es decir, 150
grados centigrados en tolva de extendedora.

o Compactacion de la mezcla
La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacion serd de 130 grados
centigrados. En caso de lluvia o viento la temperatura sera de 140 grados centigrados.

El apisonado debera comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la carga
a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos.

La compactacion se iniciara longitudinalmente, por el punto mas bajo de las distintas
franjas, y continuara hacia el borde mas alto del pavimento, solapandose los elementos
de compactacién en sus pasadas sucesivas que deberan tener longitudes ligeramente

distintas.
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobara la superficie obtenida en
cuanto a bombeo, rasante y demas condiciones especificas.

Corregidas las deficiencias encontradas se continuara las operaciones de compactacion.
Las capas extendidas se someteran también a un apisonado transversal, mediante
cilindros tAndem o rodillos de neumaticos, mientras la mezcla se mantiene caliente y en
condiciones de ser compactada, cruzandose en sus pasadas con la compactacion inicial.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion mecanica, la compactacion
se efectuara mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretende
realizar.

La densidad a obtener sera de 2,45 t/m3 para la capa de rodadura y de 2,40 t/m3 para la
capa intermedia.

2.18.4. MEDICION Y ABONO

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonaran
por Tn realmente colocados en obra y medidos después de su compactacion, al precio
que figura en el Cuadro de precios numero 1.
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2.19. MARCAS VIALES

2.19.1. EJECUCION DE LAS OBRAS
Se tendran en cuenta las siguientes prescripciones técnicas:

a) El valor del coeficiente W, a que se refiere el articulo 278.5.3. del PG-3 (1975)
no inferior a 7. Asimismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del articulo

278.5.12 podra arrojar una calificacion nula.

b) El valor inicial de la retrorreflexion, medida entre 48 y 96 horas después de la
aplicacion de la pintura, sera como minimo de 300 milicandelas por lux y metro

cuadrado.

c) El valor de la retrorreflexion a los 6 meses de la aplicacion sera como minimo
de 230 milicandelas por lux y metro cuadrado, medida mediante un

retroflexémetro de geometria
i=865°y alfa=1°

d) El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de aplicacién,

no sera superior al 30% en las lineas del borde de la calzada.

e) Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en
la Orden Circular n°® 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de

Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares,

las

correspondientes partidas de materiales seran rechazadas y no se podran
aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas
viales con esos materiales, debera volver a realizar la aplicacion, a su costa, en

la fecha y plazo que le fije el Director de las Obras.
f) Desgaste inferior al 25%.
g) Contraste-visibilidad diurna:
Sobre firme de betin: BETA > 0,32.
Sobre firme de hormigén: BETA > 0,40.
Siendo BETA factor de luminancia.
h) Relacion de contraste, superior a 0,70.

Bm - Bc

Bm
Siendo:
pm: factor de luminancia de la marca
Be: factor de luminancia de la carretera

> 07

Estas caracteristicas son de aplicacidn para obras en las que la capa de rodadura sea de

nueva ejecucion, no para los firmes antiguos.

2.19.2. MEDICION Y ABONO

En los precios se incluye la preparacion de la superficie, el replanteo, la pintura, las
esferitas reflexivas, la proteccion de las marcas durante su secado y cuantos trabajos

auxiliares sean necesarios para una completa ejecucion.

Seran de abono los precios de las unidades que aparecen en el Cuadro de Precios.
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2.19.3. SENALES DE CIRCULACION

2.19.3.1. Elementos

e Placas
Las placas tendran la forma, dimensiones, colores y simbolos de acuerdo con lo prescrito
en la O.C. 8.1.1.C. y el catdlogo de sefiales de circulacién de noviembre de 1986 del
M.O.P.U. El Director de Obra podra variar lo prescrito de acuerdo con las normas o
criterios que existan en el momento de ejecucion de las obras.

Los carteles estaran formados por lamas de aluminio extrusionado de 0,175 m y 3 mm de
espesor, yuxtapuestas unas con otras.

Las dimensiones seran las que figuran en los planos. Solamente podran modificarse a
criterio del Director de Obra y siempre de acuerdo con lo estipulado en las Normas
vigentes.

¢ Elementos de sustentacion y anclaje
Los elementos de sustentacién y anclaje se uniran a las placas y lamas con tornillos o
abrazaderas, normalizados y garantizados.

2.19.3.2. Materiales

e Placas
Las placas a emplear seran de chapa blanca de acero dulce de primera fusion, con un
espesor de dieciocho décimas de milimetro (1,8 mm), admitiéndose una tolerancia de dos
décimas de milimetro (+0,2 mm).

e Postes metalicos
Los postes metalicos seran de acero galvanizados de 80 x 40 x 2 mm y 100 x 50 x 3 mm
para sefales, e IPN-16 para carteles.

El empotramiento se efectuara con hormigén tipo H-150 de acuerdo con lo especificado
en el Pliego de Condiciones.

2.19.4. MEDICION Y ABONO

Las placas para sefiales de circulacion se abonaran por unidades realmente colocadas a
los precios correspondientes del Cuadro de Precios.

Los postes para sefiales se abonaran por unidades realmente empleadas a los precios
que figuran en el Cuadro de Precios.
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2.20. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS

El Contratista queda obligado a ejecutar las unidades complementarias que resulten
necesarias para la adecuada terminacion de las obras, aunque las mismas no estén
detalladas en el Proyecto.

La ejecucion de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se
ajustara a las directrices y 6rdenes del Director de la Obra, quien debera aprobar el
presupuesto de las mismas que presentara la constructora previamente a su ejecucion.

En el caso de no llegar a acuerdo en el precio de las unidades imprevistas, la propiedad
podra ejecutar esas unidades por medios propios.
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3. EJECUCION DE LAS OBRAS
3.1. REPLANTEO GENERAL

E! Director de la obra o el personal subalterno en quien delegue cuando no se trate de
obra de importancia, ejecutaran sobre el terreno el replanteo, dejando perfectamente
definidas las alturas correspondientes a enrases y rasantes de explanada y plataforma y
alineaciones de bordillos y ejes.

No podra colocarse bordillo alguno sin el visto bueno del técnico director de la obra al
replanteo de los mismos con tochos y cuerdas, tanto en planta como en altura.

Del mismo modo se actuara con el trazado de curvas y encuentros cuando se ejecute en
los tramos en los que no hay bordillo, con los adoquines definitorios de aceras y calzada.
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CAPITULO i
CONDICIONES GENERALES
4. CONDICIONES GENERALES TECNICAS
4.1. REPLANTEOS

El replanteo de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales.

En el acta de comprobacién del replanteo que se ha de levantar, el Contratista ha de
hacer constar expresamente gue se ha comprobado, a plena satisfaccién suya, la
completa correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situacion de las sefales
fijlas que se han construido en el terreno y las homélogas indicadas en los planos, donde
estan referidas a la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el
proyecto. En el caso de que las sefiales construidas en el terreno, no sean suficientes
para poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, se construiran las que se
precisen para que pueda darse aprobacion al Acta.

Todos los gastos de replanteo general y comprobacidn, asi coma los que ocasionen al
verificar los replanteos parciales y comprobacion de replanteos seran de cuenta del
Contratista.

El Contratista respondera de la conservacion de las sefiales fijas comprobadas en el
replanteo general y las que le indique el Arquitecto Director de los replanteos parciales,
no pudiéndose inutilizar ninguna sin autorizacién por escrito.

4.2. MODIFICACION SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS

Antes de comenzar la ejecucidn de las obras, y en especial las excavaciones, el Director
de Obra o sus representantes habran solicitado de las companiias de servicios publicos
los planos de las zonas de obra en los que estaran sefialados el numero, importancia y
posicion de las conducciones o instalaciones.

Una copia de los planos sera entregada al Contratista que debera estudiar los servicios
afectados y la mejor forma de ejecucién de los trabajos sin dafarlos, y en uitimo extremo,
los servicios que es imprescindible modificar para poder ejecutar los trabajos.

Si el Director de la Obra encuentra conforme la modificacion de estos servicios, tramitara
su modificacién por las compafias correspondientes, las cuales son las que deben
llevarlo a cabo. Sin embargo, si las comparilas lo solicitan, y con el fin de acelerar su
modificacion, el mencionado Director de obra, podra ordenar al Contratista que preste a
las comparilas las ayudas, ya sean de mano de obra, medios auxiliares o materiales, y su
coste le sera abonado al Contratista segun la valoracion resultante de las mediciones
efectuadas.
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Si el Contratista incumpliera las condiciones anteriores e iniciara los trabajos sin estar
modificados los servicios, cualquier darfo, occidente o perjuicio causado por esta accion
sera de su total responsabilidad, sin que pueda alegar a su favor la urgencia del trabajo o
la falta de las compainias en realizar los cambios necesarios.

El Contratista no podra pretender reclamacién ni variacién de precios alguna por trastorno
en los planes de ejecucion o rendimiento que hubiera supuesto o anticipado como
consecuencia de tener que ejecutar la obra sin desvio de los servicios afectados.

4.3. OCUPACION DE SUPERFICIES

Si para la ejecucidn de las obras, y muy especialmente en las zonas de trabajo a cielo
abierto y caminos de accesos, fuese preciso la ocupacion temporal de superficies, e!
Contratista de acuerdo con su programa de trabajo y medios de ejecucion, propondra al
Director de Obra las superficies que precise ocupar.

El Director de Obra estudiard su posibilidad en funcién de los intereses generales
afectados y/o autorizara su ocupacioén o, si no fuera posible, modificara la propuesta, la
que debera ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una
variacion en el precio o en el plazo.

Al concluir la ocupacién deberan dejarse los mismos en perfecto estado de limpieza,
libres de obstaculos y reparados los desperfectos que se hubieran podido producir.

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos, seran a cargo del Contratista.

4.4. CIRCULACION, SERVICIOS PUBLICOS Y SENALIZACION

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras y para la construccion
permanentes o provisionales necesarias, deberan llevarse a cabo de tal forma que no
causen perturbacién innecesaria o impropia a las propiedades contiguas.

La sefalizacion de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la Orden
Ministerial de 14 de marzo de 1.960 sobre la sefalizacién de obras y disposiciones
especiales de los servicios correspondientes, y el Contratista sera el Unico responsable
de su cumplimiento.

Los gastos que se originen por este motivo seran a cargo dei Contratista.

Los desvios necesarios que se hayan de realizar deberdn estar debidamente
senalizados.

En el caso de ser necesario el corte de la calle se sefalizaran y se colocaran los carteles
necesarios para indicar los desvios.
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4.5. SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE EJECUCION

El Contratista al redactar su programa de trabajo y forma de ejecuciéon de las unidades
de obra, debera considerar los sistemas de ejecuciéon que ofrezcan las maximas
seguridades y garantias y que no solamente reduzcan al minimo los posibles accidentes,
sino que también los dafios a las propiedades y servicios, por lo que sistemas de
ejecucion que pese a su mayor riesgo puedan emplearse en la construccion de las cbras
no seran aconsejables ni incluso permisibles, por las consecuencias que puedan
producir.

Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su empleo debera proponerse al
Director de la obra. En la propuesta se estudiara su seguridad y eficacia frente a las
condiciones senaladas anteriormente.

4.6. RECONOCIMIENTO PREVIO

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista efectuara un minucioso reconocimiento de
todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo del trazado puedan ser
afectadas por las obras, para tener conocimiento de su estado previo al comienzo de las
mismas, redactando la relacién correspondiente.

Para cada caso debera consignar su estado y ponerlo en conocimiento del Arquitecto
Director, el cual ordenara las precauciones a tomar o las medidas que considere
necesarias, e incluso la formulacion de un Acta Notarial en la que se reflejen estas
circunstancias.

Todos los gastos producidos por este reconocimiento previo, seréan por cuenta del
Contratista.

4.7. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista antes de iniciar la ejecucién de las obras debera contratar, a su cargo,
seguro contra todo dafio, pérdida o lesion que pueda producirse a cualesquiera bienes y
cualquier persona por la ejecucion o a causa de la ejecucion de las obras o en
cumplimiento del contrato, con reserva exceptuada de las compensaciones o dafios
perjuicios sobre:

e En caso de la ocupacion permanente de terrenos por las obras o cualquier parte
de las mismas.

¢ El derecho de la propiedad a construir las obras o cualquier parte de las mismas
sobre, por encima, por debajo, dentro o a través de cualquier tercero.

e La servidumbre o casi servidumbre, ya sea temporal o permanente en los
derechos a luz, paso, agua, aire, etc. que sea resultado inevitable de la
construccion de las obras de acuerdo con el tratado.
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4.8. EQUIPO NECESARIO

El equipo necesario a emplear en la ejecucion de todas las unidades de obra que se
describen en el capitulo anterior, debera ser aprobado por el Director de las obras, y
habra de mantenerse, en todo momento, en unas condiciones de trabajo satisfactorias y
ser exclusivamente dedicado a su construccién, no pudiendo ser retirado sin la
autorizacion escrita de aquel.

4.9. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o en los Planos del Proyecto, se ejecutaran de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre como reglas de buena construccién y las indicaciones que
sobre el particular sefiale el Arquitecto Director.
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5. CONDICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS

5.1. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese,
sin embargo, admisible a juicio de la propiedad, podrd ser recibida, provisional o
definitivamente en su caso; pero el Contratista quedarad obligado a conformarse sin
derecho a reclamacién alguna con la rebaja que la propiedad apruebe, salvo en el caso
en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las
condiciones del contrato.

5.2. OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas con sujecién a las condiciones de contrato se abonaran con arreglo
a los precios del Presupuesto.

Cuando por consecuencia de rescision o por otra causa fuera preciso valorar obras
incompletas se aplicaran los precios del Cuadro de Precios n°2, sin que pueda
pretenderse la valoraciéon que cada unidad de obra fraccionaria en otra forma que la
establecida en dicho cuadro.

5.3. CERTIFICACIONES MENSUALES A BUENA CUENTA

Los trabajos u obras ejecutadas en estos plazos le seran abonados al Contratista por
certificaciones mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades los precios
correspondientes al cuadro numero 1., con el abono del diecinueve por ciento (19 %) de
contrata y deduccion de la baja de subasta o concurso.

5.4. ACOPIOS

Cuando el Director de la obra lo autorice, se permitiran acopios de acuerdo con lo que
establezca el Reglamento de Contratacion.

5.5. PLAZO DE GARANTIA

Habra un plazo de garantia de un afo, desde la recepcion de las obras, y durante el
mismo, el contratista debera conservar a su costa cuantas obras haya ejecutado.

5.6. ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista propondra un programa y método de realizacién de las distintas obras que
comprende este Proyecto, que podran ser aceptadas o modificadas por el Director de la
obra. El orden y momento de ejecucion de las distintas obras seran fijadas por éste,
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quedando el Contratista en libertad respecto a su organizacion y medios auxiliares a
emplear.

No obstante, cuando el Arquitecto Director lo estime necesario, bien por necesidades
de seguridad del personal de la obra, por la seguridad de los viandantes y vecinos, por
higiene, o por ofras razones cualesquiera, podra tomar a su cargo la organizacion
directa de los trabajos, siendo todas las érdenes obligatorias para el Contratista y
sin que pueda admitirse reclamacion alguna fundada en este particular.

Asi mismo, el Contratista contrae la obligacion de ejecutar las obras en aguellos tramos
sefialados que designe el Director de la Obra, atin cuando esto suponga una alteracion
del programa general de realizacion de los trabajos.

5.7. PLAZO PARA LA LIQUIDACION

La certificacion final de obra debera quedar terminada en el plazo de tres meses a contar
desde el acta de recepcion, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que origine
para la toma de datos de campo, locomocién, gastos de gabinete, etc. La certificaciéon de
liquidacion, si la hubiere, se presentara al cumplirse el plazo de garantia.

5.8. CASOS DE RESCISION

En los casos de rescision, bajo ningun pretexto podrd el Contratista retirar de las
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de instalaciones, pues
la propiedad podra optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir o
previa su valoracién por peritos o por convenio con el contratista; este debera retirar lo
restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abonado lo que no retire en

dicho plazo.

5.9. CONTRATOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El adjudicatario de las obras estd obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley
sobre el contrato de trabajo, reglamentaciones de trabajo, disposiciones reguladoras de
los subsidios y seguros sociales que se hallen en vigor, segin lo ordenado en su
disposicién final primera y los reglamentos y disposiciones que se dicten para su
aplicacion, o en cualquier otra clase de normas legales sobre la materia que en lo
sucesivo se promulguen.

5.10. RECEPCION DE OBRA

La recepcion de las obras se realizara segun lo especificado en el Art. 147 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.
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5.11. REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion previsto para estas obras, no le sera de aplicacién ninguna
férmula de revision.

5.12. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

El tipo y frecuencia de ensayos a realizar durante la ejecucién de las obras, tanto para la
recepcion de materiales como para el control de fabricacion y puesta en obra,
contemplados o no en el presente proyecto, seran definidos por la Direccion de las obras.

El importe de estos ensayos y comprobaciones ird con cargo al Contratista, hasta un
limite maximo del uno con cinco por ciento (1,5 %) sobre el presupuesto de ejecucion
material (Ley de Tasas de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha del 18 de
Diciembre de 1,985).

Correspondera al Contratista proponer la organizacién del equipo de control de calidad y
sera la Direccion de las obras la que, a su juicio autorizara dicha organizacién. En todo
caso, la Direccion de las cbras podra exigir la instalacidn y funcionamiento permanente a
pié de obra de un laboratorio, atendido por personal debidamente cualificado, para la
realizacion del control de calidad, total o parcial, de la obra.

En cuanto a las obras de fabrica y de acuerdo con lo definido a tal efecto por la
Instruccion para el proyecto y ejecucion de obras de hormigén en masa y armado EHE,
se han adoptado los siguientes tipos de control:

Del acero, no sistematico.

Del hormigon, mediante probetas en obra (normal).
De ejecucion, normal.

Darios previsibles medios

5.13. VIGILANCIA

El Director de obra establecera la vigilancia de las obras que estime necesaria.

5.14. DURACION DE LAS OBRAS

La duracidén de las obras sera la que se indique en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, o en la propia Memoria de este Proyecto, que se fijen para la subasta de las
mismas. En cuanto a los plazos parciales y programas de trabajo se cumplird todo lo
dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado Vigente (Decreto num. 4.854/1.970 de 31 de diciembre de 1.870).
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5.15. DIRECCION DE LAS OBRAS

El Contratista tendra de modo permanente al frente de la Obra un representante
que técnica y legalmente cumpla las condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado vigente y lo que se
fijie en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares previo a la subasta de las
obras.

5.16. MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad
necesarias para la buena y segura marcha de los trabajos.

En todo caso, el Constructor sera unica y exclusivamente el responsable durante la
ejecucion de las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o
causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia aquél todas las
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo. Sera
obligacion del Constructor, la contratacion del Seguro contra el riesgo por incapacidad
permanente o muerte de sus obreros.

5.17. DISPOSICIONES APLICABLES

Seran aplicables las siguientes leyes generales:

¢ El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado vigente (Decreto 4.854/1.970 de 31 de diciembre)

¢« El| Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).

e El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos
RC-88

» La Instruccién de hormigén estructural (EHE)

¢ El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento
de agua
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

« El Pliego de Condiciones Particulares y Econémicas que dicte, para este caso, el
Excmo. Ayuntamiento.

« Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos, incluidos en
el presente Proyecto.

Y todas aquellas que estando vigentes puedan afectarlo.

El Contratista, vendra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y de cuantas disposiciones legales de caracter social,
seguros, de proteccion a la industria nacional rijan en la fecha en que se ejecuten las
obras.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
(ALCAZAR DE S JUAN) 31

-Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares-



Viene también obligado al cumplimiento de cuanto la Direccién Facultativa, y mas
concretamente el Coordinador de Seguridad dicte, encaminado a garantizar la seguridad
de los obreros y buena marcha de la obra, bien entendido que en ningldn caso dicho
cumplimiento eximira al Contratista de la responsabilidad.

El Director de las Obras decidira sobre las discrepancias que pudieran existir entre las
disposiciones referidas y este Pliego, determinando cual sera |a aplicacién en cada caso.

En Alcazar de San Juan, a de Abril del 2016.

El Arquitecto

—F

Fdo. Samuel Palomares Pérez
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

conIGo UD RESUMEN PRECIO
MO3HH020 h.  Hormigonera 200 |. gesoling 1,90
Mo3MC110 h.  Pla.asiltcallents discontihua 160 th 250,00
MOSEND3D h,  Excav.hldrulica neumaticos 100 CV 40,26
MOSPNO10 h.  Pala cargadora neuméaticos 85 CV/1,2m3 39,00
MOSRNOZO h.  Rekocargadora neuméticos 75 CV 33,05
MOSMR230 h.  Martilo rompedor hidrailico 600 kg. 9,19
MO7AC020 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 7,00
MO7CBO20 h.  Camibn basculanie 4x4 14 L 36,00
MO7CB030 h Camitin basculante 6x4 20 | 38,60
MOTNOGO m3  Canon de escombros a veradeso 4,00
MO7NO70 m3 Canon de escombros a veredero 0,50
MO7WO20 L km transporte zahora 0,13
MO7TWO30 L km transports aglomerado 0,10
MOTWOE0 t km tansports cemento a grane! 0,07
MO7Z110 ud  Desplazmienio equipo 5000 L MBC 0,12
M08B020 h Bamedora remolcada c/motor auxillar 11,42
MOBCAT10 h.  Cisiema agua s/camlén 10.000 |, 29,00
MOBCBOI0 h, Camitn clstbilum, c/lanza 10.000 1. 38,00
MOBEA100 h. Ex tended.asillica cadenas 2,5/6m. 110CV 71,00
MOBRNO40 h.  Rodillo vibrante aulbpropuls.mixto 15t 60,83
MOBRTOS0 h.  Rodillo vibrante aubprop. tindem 10 L 42,00
MOBRV020 h. Compactador aséltneum.aul 12/22t 50,00
MOSFO10 h Cortadora de pavimentos 8,79
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

CODIGD UD RESUMEN PRECIO
PO1AADZ0 m3  Arena de rio 06 mm. 15,39
PO1AF010 L Zahorra nat. ZN(S0)ZN(20), IP=0 4,90
PO1AF250 t Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 6,39
PO1AF 260 L Arido machequao 612 D.A.<25 6,39
PO1AF270 L Arido machaqueo 12/18 DA <25 639
PO1AF800 L Filler caliza M.B.C. lactora 35,06
PO1CCO20 t Cemento CEM IV/B-P 32,5 N sacos 86,44
PO1DWOS0 m3  Agua 0.70
PO1DWOR0 ud  Pequefio maierial 1,25
PO1HMO1D m3  Hormigon HM-20/P/20¢| central 71,00
PO1HMO020 m3  Hormign HM-20/P/40¢ central 70,00
POILTO20 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 em 72,57
POIMCO10 m3  Moriero cem. gris IVB-M 32,5 M-15/CEM 76,15
POIMCO40 m3  Moreto cem. gris IVB-M 32,5 M-5/CEM 85,85
POTPCO10 kg  Fuel-oll pesado 2,7 S tipo 1 0,40
PO1PLO1O L Bstin B 80/70 a pie de planta 160,00
PO1PL150 kg Emulsion astlica ECR-1 0,51
PO2EAT020 ud  Tapa cuadrada HA e=Bcm 50x50cm 14,78
PO2EI085 ud  Imbomal sifn.PP Hidrostank 45x45x80cm 200,00
PO3AMOTO m2 Mella 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10
POBXBHO80 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20 3.13
POBXBHDAS m.  Bord.hor.bicapa gris 9-12x25 4,39
POBXVHO10 m2  Adoguin distinios formalos 16,50
P15AF 060 m.  Tubo rigido PVC D80 mm. 1,00
PZ7EHO1 kg  Pintwra acrilica base disolventa 2.03
P27EH014 kg  Pintura termoplastica en Fio 2,00
P27ERSDID ud  Sehal circular refiex. €.G. D=60 cm 28,00
P27ERS100 ud  Sedal riangular refie.E.G. L=70 cm 25,00
P2TERS310 ud  Sehal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 25,00
P2OMAAD30 ud  Banco lanta scero 3 fablo.iroko 2 m 230,00
P29MCA150 ud  Papelera semicircular hierro zincado 301 50,00
P30PFOT1 m2 Capa selladora 0,50
P30PFO72 m2  Capa resinas,fibras y solidos 1,10
P30PFO73 m2  Capa sup.resinas,micrograncs y sllice 1,20
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
00104010 h.  Encargado 17,00
00104020 h.  Capataz 16,00
Q0104030 h  Oficlal pimera 16,00
00104040 h.  Oficlal segunda 13,80
Q0104050 h.  Ayudante 13,36
0010A060 h.  Peon especializedo 15,47
Q0104070 h.  Pedn ordinario 10,00
00108200 h. Oficlal 1* eleckicista 17,51
00108210 h.  Ofical 2* electicista 16,38
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA
conico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AQ2A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Morkero de cemento CEM 11/B-P 325 N y arena da rio de dosiicacion 1/6 (M-40), confeccionado con hormigane-
ra de 2501, s/RC-97.
00104070 1,700 h.  Pedn ordinaric 10,00 17,00
PO1CCO20 0,250 L Cemento CEM I'B-P 32,5 N sacos 86,44 2161
PO1AAQ2D 1,100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,39 16,93
PO1DWOSD 0,255 m3 Agua 0,70 0,18
MO3HHDZ0 0,400 h.  Hommigonera 200 |. gasolina 1,80 0,76
TOTAL PARTIDA, 56,48
Asciends el precio folal de la partida a la mencionada canfidad de CINCUENTA Y SEIS EURQS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
0010ADD h.  Cuadrilla A
0010A030 1,000 h  Oficial primera 16,00 16,00
0010A050 1,000 h.  Ayudante 13,36 13,36
Q010A070 0,500 h.  Pebn ordinario 10,00 5.00
TOTAL PARTIDA 34,36
Asciends el precio folal de la partida a la mencionada canfidad de TREINTA ¥ CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
0010A140 h. CuadrillaF
0010A040 1,000 h.  Oficlal segunda 13,80 13,80
0010A070 1,000 h.  Pebn ordinario 10,00 10,00
TOTAL PARTIDA. 23,80

Asciende el precio Iotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO01/ACTUACIONES | PREVIAS] T e T RRRON T = N T )
01.01 ud RETIRADA MOBILIARIO URBANO Y SERALIZACION
Refirsda de mobliliaro urbano existente, papeleras, bancos, sefializacion vial e informativa, y treslado a almacén
municipal para su mantanimiento y poskerior instalacitn en luger Indicade por los tscnicos municipales,
0010A0 8,000 h. Oficlal sequnda 13,80 110,40
00104070 8,000 h.  Pebn ordinario 10,00 80,00
MO7CB020 3,000 h. Camibn basculente 4x4 14t 36,00 108,00
PO1DW0SD 15,000 ud  Peguefio malerial 1,25 18,75
TOTAL PARTIDA 715
Asciende &l precio toial de la parfida a la mencionada caniidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.02 m. DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicion y levantado de bordilio de cuslquier tpoy cimientos de hormigdn, de espesor variable, Incluso carga y
ransporte del material resulianta a vertedero,
00104020 0,020 h. Capataz 16,00 0,32
0010A070 0,020 h.  Petn ordinario 10,00 0,20
MO5ENG30 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 40,26 0,81
MOSMR230 0,020 h.  Marfllo rompedor hidrailico 600 kg. 9,19 0,18
MO5RNO20 0,020 h.  Retrocargadora neuméticos 75 CV 33,05 0,66
MO7CB020 0,015 h,  Camlbn basculante 4x4 14 ¢ 38,00 0.54
MO7ND70 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 0,50 0,10
TOTAL PARTIDA........cconuimennmnmriansenns 281
Asciends el precio otal da la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA ¥ UN CENTIMOS
01.03 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demoliclén y levantado de aceras de loset hidraulica, terrazo o similer, con solera de hommigdn en masa  10/15
cm. de espesor y capa de zahoma de 15 cm, con p.p. de bordillos, incluso carga y rensporte de malerial resultan-
te a variedero.
00104020 0,040 h,  Capataz 16,00 0,64
00104070 0,040 h.  Pedn ordinario 10,00 0,40
MOSEN030 0,035 h.  Excav.hidrdulice neuméticos 100 CV 40,26 141
MO6MR230 0,040 h.  Marilio rempedor hidraitico 600 kg. 8,19, 0,37
MOSRN020 0,008 h.  Retrocargadora neuméticos 75 CV 33,05 0,26
M07Ca020 0,020 h.  Camidn basculante 4x4 14 ¢ 36,00 0,72
MO7NO70 0,200 m3 Canon de escombros a veredero 0,50 0,10
TOTAL PARTIDA 3,90
Ascienda el precio otal de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.04 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento o firme con sierra, en frmes de mezcla bituminosa en callents o taamiento superficiel, In-
cluso bamido y limpieza por medios manuales.
00104070 0,050 h.  Peon ordinario 10,00 0,50
MOSFO10 0,050 h  Cortadora de pavimentos 8,79 0,44
TOTAL PARTIDA 0,94
Asclenda e precio o2l de Ia parida & la mencionada canfidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C., y capa de zahorra si fuera necesaria, de 10/20 tm. de espesor,
incluso retrada de! malerial al lugar de acopio municipal para su posterior utilizacion en arreglo de caminos, y con
p.p. de bordillos enviados a verledero y medios auxiliares. Se Incluye corte de raices si fuera necesario,
00104020 0,010 h. Capalaz 16,00 0,16
00104070 0,015 h.  Pedn ordinario 10,00 0,15
MOSEN030 0,015 h.  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 40,26 0,60
MOGMR230 0,015 h.  Marfllo rompedor hidrallico 600 kg. 8,19 0,14
MO5RN020 0,005 h. Relrocargadora neumaticos 75 CV 33,05 017
M07CB030 0035 h  Camibn basculants 6x4 20 1 38,60 1,38
TOTAL PARTIDA 2,61

Ascisnde el precio total de la partida a Ja mencionada canidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENT ACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavaclon en zanjes en lemenos compactos, por medios mecénices, can exvaccion de teras a los bordes, con
carga y rensporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A020 0,040 h.  Capataz 16,00 0,64
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinaro 10,00 1,50
MOSRNO2D 0,150 h.  Rekocargadora neuméaticos 75 CV 33,05 4,96
MO7CBO20 0,020 h.  Camidn basculants 4x4 14 L 38,00 0,72
MO7ND70 0,200 m3 Canon de escombros a veriedero 0,50 0,10
TOTAL PARTIDA 792
Asclends el preclo total de Ia parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.07 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC,
Transports de ieras al vertedero, 8 una distancla menor de 20 km., considerando ida y vuella, con camitn bafle-
ra besculanie cargade a méquina, ¥ con p.p. de medios auxlliares, considerando Bmbién la carga y & canon de
verfido,
MOSENC30 0,040 h.  Excav.hidréulica neumaticos 100 CV 40,26 1,61
MO7CB030 0,030 h  Camidn basculente 6x4 20t 39,60 1,18
MO7NO60 1,000 m3 Canan de escombros a vertedero 4,00 4,00
TOTAL PARTIDA 6,80

Asciende el precio total de Ia partida a la mencicnada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENT ACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

coDieo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO02/RELLENOS] aonnes YPAVIMENTOS, o - e s/ i 1|
02.04 EXTENDIDO YCGMP»\CTADO ZAHORRA NATURAL ACERA
Zahorra natural, husos ZN(S0)/ZN{20), en aceras, puesta en obra, exiendids y compactada, incluso preparacion
de la superficie de aslento, en capa de 10 cm. de espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre perfl.
00104020 0,010 h, Capataz 16,00 0,18
0010A070 0,018 h.  Pebn ordinario 10,00 0,18
MOSRN020 0,020 h.  Refrocargadora neumaticos 75 CV 33.05 0,66
MOBRNO40 0,018 h.  Rodillo vibranis autopropuls.mixto 15 L 60,83 1,08
MOBCA110 0,018 h.  Cistema agua sicamién 10.000 1. 20,00 0,52
MO7CB020 0,018 h.  Camibn basculante 4x4 14 L 386,00 0,85
MOTWO20 20,000 L km Fansporte zehorra 0,13 2,60
POTAFO10 2200t  Zahowa nat ZN{50//ZN(20), IP=0 4,90 10,78
TOTAL PARTIDA........ 16,64
Asciende el precio total de la parida a la mencionada canfidad de DIECISELS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 m. BORD.HORM, BICAPA GRIS 9-10x20 cm.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achalanado, de 9 y 10 cm. de bases superior @ inferior y 20 cm. de al-
wra, colocado sobre solera de hormigan HM-20/P/207), de 10 cm. de espesor, rejuntado y Iimpleza, sin Incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior.
0O010A140 0,170 h,  Cuadrilla F 23,80 4,05
POTHMO10 0.040 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 71,00 2,84
ADZA080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,48 0,06
POBXBHOG0 1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 3,13 KRK)
TOTAL PARTIDA 10,08
Asciende &l precio itz de |a parida a la mencionada cantided de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
02.03 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm. de bases superior e Inferior y 25 cm., de al-
fura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpleza, sin inclulr la
excavacion previa.
00104140 0,195 h,  Cuadrilla F 23,80 4,64
PO1HMO10 0,042 m3  Hormigdn HM-20/P/201 central 71,00 2,98
AD2A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,48 0,06
PO8XBH08S 1,000 m. Bord.hor.hicapa gris 9-12x25 4,39 4,39
TOTAL PARTIDA 12,07
Asciende el precio iotal de la partida a la mencionada cantidad ds DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
02.04 m2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=12em
Solera de hormigdn en masa de 12 cm. de espesor, realizada con hormigdn HM-20 Nimm2, Tméx, 20 mm., elabo-
rado en obra, Wverido, colocacion, p.p. de juntas, aserado de las mismas y Fatesado. Segin NTE-RSS y
EHE-08.
EQ4SEHD10 0,120 m3 HORMIGON HM-20/P/20/l SOLERA 89,20 10,70
TOTAL PARTIDA 10,70
Asclende el preclo olal de la partida a la mencionada caniidad de DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.05 m2 PAVIMENTO ADOQUIN ABUJARDADOD
Pavimento de aceras consistents en adoguin de hormigdn con acabado general greniico sbujardado de 8 cm de
espesor y liso en encintado perimetral y parta proporcional de adoquines rojos de botones para pasos de pealones,
en distintos formatos y colores a elegir por los técnlcos municipales, Incluso capa de aslento de 40 mm de gravin
basalico 36 mm, recebado de junias con arena caliza de machaqueo de 0,3 mm, bamido, compaciacion y lim-
piaza. Se Incluye parte proporcional de formacion de alcorques de 1,20 x 1,00 m, de 1,20x1,20 m y 1,60x1,60 m.
seglin casos, con marco de &ngulo de acero de 60x6 mm anclado a la obra. Adoquines modelo Holanda gris sbu-
|ardado, Roma pizarra liso, Flotencla liso pizama, bolones rojos, de 8 cm de espesor y en distinios formatos, de
Prafabricados Roda o equivalentes.
00104080 0,260 h.  Cuadrilla A 34,36 8,93
uuy 0,040 m3 gravin baselico 36 mm 37.00 1,48
POBXVHO10 1,000 m2 Adoquin distintos formalos 16,50 16,50
RECEBO 1,000 m2 Arena caliza recebo 0,3 mm 0,25 0,25
TOTAL PARTIDA oo cnicnmmiisessasransmnsmmsssnssmissessisns 21,16

Asclende el precio bolal de Ia partida a la mencionada canidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

¢ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m2 PAVIMENTO ADOQUIN LISO
Pavimento de aceras consistente en adoquin de hormigén can acabado lise de 8 cm de espesor, modelo Ponlo o
arcos de Prafabrcados Roda o equivalentes, en disintos formatos y colores a elegle por los técnicos municipeles,
incluso capa de asienio de 40 mm de gravin basaitico 3/6 mm, recebado de junias can arena caliza de macha-
queo de 0,3 mm, bamido, compactacidn y fimpleza. Se incluye parie proporcionel de adoquines rojos de bolones
para pasos de peakones.
00104080 0,260 h.  Cuadrilla A 34,36 8,03
uuu 0,040 m3 gravin basalico 3/6 mm 37,00 1,48
uu 1,000 m2 adoquin B cm liso distintos modelos 10,50 10,50
RECEBO 1,000 m2 Arena caliza recebo 0,3 mm 0,25 0,25
TOTAL PARTIDA 21,18
Asciende el precio lotal de la parida a la mencionada cantided de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.07 m2 CAPA RODADURA D-8 &= 4/6 cm.D.A.<235
Suministro y puest en obra de M.B.C. tpo D-12 en capa de rodadura de 4/6 cm. de espesor, con aridos con des-
gaste de los Angeles < 25, extendida y compactads, incluido riego asflico, capa de regularizacion, fller de ce-
mento y betin. Se Incluye cortes de aglomarada en encuentros, y sublda de Imbomales, tspas de amuetas y po-
zos de registro al nivel del aglomerado terminado.
U03vCoan 0,160 L  M.B.C. TIPO D-12 DESG.ANGELES<25 17,02 272
U03RAQE0 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,39 0,38
U03vC125 0008t  FILLER CALEOEN MBC 49,96 0.45
Uo3ve100 0,010 L BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 160,00 1,60
TOTAL PARTIDA.... 516
Ascienda el precio total da |a parida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.08 m2 PAVIMENTO RESINAS CARRIL BICI
Pavimento de acabado de canil bici formado por seilado de [a base asfdlica, cepa de resistencia compuesta de re-
sinas, fibras minerales y componentes sdlidos con color rojo incorporado en fa masa y capa superficial compues-
tas por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena
de silice, sistama compotop caril bici o eqivalente, aplicado sobre capa de asfalio existents,
0010A080 0,080 h.  Cuadrilla A 34,36 275
P30PFOTM 1,000 m2 Capa selladora 0,50 0,50
PA0OPFOT2 1,000 m2 Capa resinas, fibras y sdlidos 1,10 110
P30PFO073 1,000 m2 Capa sup.resinas,microgranos y sfice 1,20 1,20
TOTAL PARTIDA...... 5,59
Asciende el precio lofal de la partida a la mencionada canidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCQ CENTIMOS
02.00 ud REMATE ZOCALOS DE FACHADA SOBRE SOLERA
Ejecuclon de remate del enlosado con las fachadas. Incluye dos partes: una previa al embaldosado, de enlucido
de cemenio de una franja de 20-30 cm de ancho para protaccion de los cimientos; y ofra posterior, de relleno de Is
Junta del embaldosado con la fachada con mortero de cemento del color de la baldosa y limpieza de este en Fesco
para no defar resios.
0010A090 0,100 h.  Cuadrilla A 3,36 344
AD2A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,48 0,85
TOTAL PARTIDA........ 4,28
Asciende el precio boial de la parida  la mencionada canidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.10 ud REPARACION DE ZOCALOS Y PELDAROS
A justificar.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 600,00

Asciende el precio toial de la parida ala mencionada canfidad de SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENT ACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO GYIINSTACAGIONES] ——  — = T T roe o e T eae
03.01 ud IMBORNAL SIFONICO 80x30x75¢m c/REJA FUND.
Imbomal sifnico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de
medidas modelo Ayuntamiento Alcazar, incluida la acometida a colecior general hasta 6 m en wheria de PVC de
200 mm de pared corrugada doble color teja y rigidez B kN/m2 y junta de estanqueidad para union tubo-arqueta
hormigonado, sobre una cama de arena de rlo de 10 cm. debidamenie compaciada y nivelads, relleno Iateralmenta
y superormente hasta 10 cm. por encima de la generakriz con la misma arena; relleno, extendido y compactado
con zahoma en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador manual ipo rana, en bongades de 30 cm. de
espesor; con solera superior de hormigén HM-200 en tnda su longitud, con reja de Fundicion dictl abatble y sikn
en codo, colocado sobre capa de hormigén de 10 cm. de espesor y recibido con hormigon Wdo &l perimeto, re-
matado de refillas con cordn de aglomerado en ko, y con p.p. de medios aux liiares, sin incluir la ex cavacion.
0010A030 1.000 h  Oficial primera 16,00 16,00
00104060 1,000 h.  Pedn especializado 1547 16,47
PO1AAD20 0.040 m3  Arena de rio /6 mm. 15,39 0,62
PO2EI08S 1,000 ud Imbomal sifdn. PP Hidrostank 45x 45x B0cm 200,00 200,00
TOTAL PARTIDA 232,09
Asciende ef precio total de la parfida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
03.02 ud REPARACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO
Sin descomposicidn
TOTAL PARTIDA 60,00
Asciende el precio iotl de la partida & ia menclonada canfidad de SESENTA EUROS
03.03 ud REPARACION ACOMETIDA AGUA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 50,00
Asciende el precio iotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
03.04 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.
Arqueta de registro de 38x38x 50 cm. de medidas interlores, construlda con fabrica de ladrillo perforado sco de
1/2 ple de espesor, racibido con morero de cemento M-5, colocado sobre solera de hommigon en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramenta armada con mallazo, enfoscada y brufda por el interior con mor-
tero de cementn M-15, y con tapa de FUNDICION DUCTIL con cierre hidraufico de 50x50 cm que ponga slcantar-
lisdo, terminaday con p.p. de medios aux liares, sin incluir ia excav eclon, ni el relleno perimetral posterior.
00104030 1,700 h  Oficial primera 16.00 27,20
Q0104060 0,850 h.  Petn especlalizado 15,47 13,15
PO1HM020 0,038 m3 Hormigbn HM-20/P/40/ central 70,00 273
POILTO20 0,048 mu Ladrillo perforado tbsco 24x 11,5x7 cm 72,51 348
POIMC040 0,020 m3 Mortero cem. gris IWB-M 32,5 M-3/CEM 65,85 1,32
POIMCO10 0,015 m3 Mortero cem, gris WB-M 32,5 M-15/CEM 76,15 1,14
PO3AMO7O 0,380 m2 Malla 15x30x5  1.564 kgim2 1,10 0,43
PO2EATO20 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA 64,23
Asclende el precio tolal de la parida a la menclonads cantidad dg SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
03.05 m. CANALIZACION ENTERRADA DE RESERVA
Linea de alimentacion de reserva de instalaciones , formada por canalizacién de dos Wwhos de PVC corrugades
Decaplast de D=80 mm. en monigje enterrado en zanja, Incluso lecho de arena de 5 cm, cubricion con 5 cm de
grena, relleno con zahoma natural compaclada, cinta de sefslizacion eléctica, hormigonado con capa de 20 cm
HM-20 en cruces de calles, sin reposicion de acera o calzada, Insklada, montsje y conexionado.
00108200 0,050 h,  Oficigl 1° eleciricista 17,51 0,88
O010B210 0,050 h.  Oficial 2* electricista 16,38 0,82
P15AF060 2,000 m. Tubo rigido PVC D 80 mm. 1,00 2,00
PO1DWOS0 0,300 ud  Pequefio material 1,25 0,38
TOTAL PARTIDA, 4,08
Asciende ¢ precio otal de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
03.06 ud PUESTA A NIVEL DE IMBORNAL
Puesta a nive! de imbomal antiguo a la cota del pavimenio terminado, incluso recibido de cerco y rematado.
Sin descomposicitn
TOTAL PARTIDA 30,00

Asciende el precio Iptal de la parfida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

cODIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APITULG 04 SENALIZACION Y MOBILIARIO o SENE T o NG T 2L, ] Soailiada
04.01 ud SERAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=80 cm,
Sefal circular de didmetro 60 cm,, reflexiva nivel | {E.G.} y roquelada.
P27ERSD10 1,000 ud  Sefal circular redex. E.G. D=60 cm 26,00 26,00
TOTAL PARTIDA............. 26,00
Asclende el precio Iotal de |a pariida a la menclonada canfidad de VEINTISEIS EUROS
04.02 ud SENAL RECTANGULAR APARCAMIENTO
Sefial rectangular de lado 70x 50 em., de sefializacldn de aparcamiento reservado para minusy &fides, refexiva ni-
vel i {D.G.) y froquelada,
06603 1.000 ud  sedal rectangular 70x50 cm 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00
Ascienda el precio total de la parida & la mencionada cantided de TREINTA EUROS
04.03 ud SERAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.
Sefial triangular de [ado 70 cm., reflexiva nivel | {£.G.) y troquelada.
P27ERS100 1,000 ud  Sedal riangular refie.E.G. L=70 cm 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 25,00
Asciende el precio Iotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
04.04 ud SEfNAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=80 cm,
Seftal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nive! | (E.G.) y troquelada.
P27ERS310 1,000 ud  Sedal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 25,00
Asclende el precio folal de la parfida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
04.05 kg PINTURA VIAL ACRILICA BASE DISOLVENTE
Pintura vlal acriica en base disolventa .
P27EH01 1,000 kg Pintura acrilca bese disolvente 2,03 2,03
TOTAL PARTIDA 2,03
Asciande el precio total de la parfida a la mencionada canided de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
04.06 kg PINTURA TERMOPLASTICA DOS COMPONENTES
Pintura termopléstca en frio dos componeniss.
P27EH014 1,000 kg  Pintura lermoplastica en frio 2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00
Astiends al precio kotal de |a partida a la mencicnada cantided de DOS EUROS
04.07 ud POSTE GALVANIZADO SENALIZACION 3,50 M
Poste para sefiallzacién vertical de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 3,50 m de alra, incluso talodros pasa
sujecclon de sefial.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 20,00
Asciende el precio bptal de |a parida a la mencionada cantdad de VEINTE EUROS
04.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2m
Suministro y colocacion de banco de 2 m de longitud con estructura tipo Madrid de llanta de acero 50x 10 mm con
refuerzo central de 50x 18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y respaldo de 1 tablén, ambos de
madera de iroko de 5 cm. de grueso, ratada en avioclave
00104080 0,700 h.  Cuadrilla A 34,36 24,05
P2OMAAD3D 1,000 ud  Banco llanta acero 3 tablo.iroko 2 m 230,00 230,00
PO1DWOS0 3,000 ud  Pequefo malerial 1,25 3,75
TOTAL PARTIDA....., 257,80

Ascienda el precio total de Ia partida a la mencioneda cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

copico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 ud PAPELERA SEMICIRCULAR 30|

Suministro y colocacln de papelera de forme semicircular, con cubeta basculante de hlemo zincado pintado, so-

portada por 2 postes verfcales, de 30 | de capacidad, fjada al suelo con tomillerka inoxidable en &reas whanas pa-

vimentades.
00104050 0,500 h.  Cuadrilla A 34,358 17,18
P23MCA150 1.000 ud  Papelera semicircular hiemo zincado 301 50,00 50,00
PO1DWO90 3,000 ud  Pequeo material 1,25 375

TOTAL PARTIDA 70,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IO 058 EGURIDADY/BALUD & 7 0 covie - mei s g e RN
05.01 ud ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Segin estudlo de seguridad y salud anexo.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3.831,38

Asciends el precio tolal da Ia parida a ls mencionada cantided de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

05.02 ud COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD
Honorarios de Coordinaclon de Seguridad y Salud por tecnico competente durante todo el desarrollo de las obras.
Sin descomposicidn

TOTAL PARTIDA 1.500,02
Asclende el precio otal de la parfida 2 la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO0S/GESTIONDERESIDUGS )™~ )
06.01 ud ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2012,04

Ascienda ef precio iotal de la parida 8 la mencionada canfided de DOS MIL DOCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENT ACION 1* FASE AVENIDA DE CERVERA

copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
[0 01/ACTUACIONESTPREVIAST T e |
01.01 ud RETIRADA MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION
Reftrada de mobiliario urbano existents, papeleras, bancos, sefielizacion vial e informativa, y frasledo
a almecén municipal para su manienimieni y posterior instalacin en lugar indicedo por los tecnicos
municipales.
1,00 317,15 EAPA L]
01.02 m. DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demalicién y levantado de bordillo de cualquier ipo y cimientos de hormigdn, de espesor variable,
incluso cama y ransporte del material resultante a v eriedero.
20,00 2,81 56,20
01.03 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicion y levantado de aceras de loseta hidréulica, temazo o similar, con solera de hormigon en
masa 10/15 cm. de espesor y capa de zahoma de 15 cm, con p.p. de bordillos, incluso carga y
transporie de maierial resultanie a vertedero,
Moralefa - Paz 1 63,00 4,70 296,10
Paz - lsla Alegranza i 66,00 4,60 303,60
Isla Alegranza - M. Ruubio Herguldo 1 120,00 4,60 552,00
M. Rubio Her. - Islas Canarias 1 65,00 5,00 325,00
mediana Moraleja - Paz 1 95,00 3,50 332,50
mediana Paz - Alegranza 1 84,00 350 294,00
mediana Alegranza - Rublo Hergulo 1 120,00 4,00 480,00
1 28,00 2,00 56,00
mediana Rubio Herguido - islas 1 87,00 3,50 304,50
Canarias
2.943,70 390 11.480,43
01.04 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorie de pavimento o fime con siema, en fimes de mezcla blumincsa en caliente o ratamienio
superficial, Incluso barmido y Empieza por medics manuales.
EMPALME ENTRE TRAMOS 12 7,00 84,00
84,00 0,94 78,98
01.05 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demalicion y levantado de pavimenio de M.B.C., y capa de zahoma si fuera necesaria, de 10/20
cm. de espesar, incluso refirada del materal al lugar de ecoplo municipal para su posterior utillzacian
en areglo de caminos, y con p.p. de bordifios enviados a verledero y medios auxilisres. Se inclu-
ye corie de raices si fuera necesario.
Moralgja - Paz 1 80,00 4,45 356,00
Paz - sla Alegranza | 76,00 4,45 338,20
Isla Alegranza - M. Ruubic Herguide 1 126,00 4,35 548,10
M. Rublo Her. - Islas Canarias 1 87,00 4,35 378,45
mediana Moraleja - Paz 1 60,00 2,50 150,00
mediana Paz - Alegranza 1 50,00 2,50 150,00
mediana Alegranza - Rublo Hergulo 1 120,00 2,50 300,00
mediana Rublo Herguldo - Islas 1 60,00 2,50 150,00
Canarigs
2.370,75 2,61 6.187,66
01.06 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion en zanjss en ferencs compacios, por medios mecénicos, con exfraccidn de fiemas a
los bordes, con cama y fransporie af vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

imbomales 8 3,00 0,50 0,60 7.20
Moraleja - Paz 2 66.00 0,30 025 9,90
Paz - Isla Alegranza 2 74,00 0,30 0,25 11,10
Ista Alegranza - M. Ruublo Herguido 2 126,00 0,30 0,25 18,90
M. Rublo Her. - Islas Canarias 2 80,00 0,30 0,25 12,00
mediana Moraleja - Paz 1 106,00 0,30 0,25 7,95
mediana Paz - Alegranza 1 105,00 0,30 0,25 7,88
mediana Alegranza - Rubio Hergulo 1 175,00 0,30 0,25 13,13
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mediana Rubio Herguido - lslas 1 105,00 0,30 0,25 7.88
Cenaries
95,94 7,92 750,04
01.07 m3 TRANSP.VERTED,<20km.CARGA MEC,
Transporte de tiemes al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vualla, con
camion bafiera basculanis cargado a maquina, y con p.p. de medios auxfllares, considerando tam-
bién la carga y el canon de vertido.
10.00 6,80 68,00

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

18.948,24




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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£oDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO D2 RELLENOS BORDES Y/PAVIMENTOS et AR Fon o
02.01 m3 EXTENDIDO Y COMPACTADO ZAHORRA NATURAL ACERA
Zahoma natural, husos ZN(50)/ZN(20), en aceras, puesta en obva, extendida y compactads, Incluso
preparacion de |a superiicie de asiento, en capa de 10 cm. de espesor y con indice de plasficidad ce-
ro, medido sobre perfil
Moraleja - Paz 1 66,00 10,70 0,10 70,62
Paz - Isla Alegranza 1 74,00 10,50 0,10 77,70
Isia Alegranza - M. Ruubio Herguido ! 126,00 10,50 0,10 132,30
M. Rublo Her, - Islas Canarias 1 75,00 10,50 0,10 78,75
medianas 1 200,00 010 20,00
379,37 16,64 8.312,72
02.02 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.
Bordilio de hormigdn bicapa, de color gris, achallanado, de 9y 10 cm. de bases superior & inferior y
20 cm. de allure, colocado sobre solera de hormigdn HM-20P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntedo
y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni ef relleno posierior.
Moralgja - Paz 2 66,00 132,00
Paz - isla Alegranza 2 74,00 148,00
Isla Alegranza - M. Ruubio Herguido 2 126,00 252,00
M. Rubio Her. - Islas Canarias 2 80,00 160,00
692,00 10,08 6.975,38
02.03 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 8-12x25 cm.
Bordillo de homigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 12 cm. da beses superior e inferior y
25 cm. de alure, colocado sobre solera da hormigon HM-20/P/20/, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavacion previa
mediana Maralgja - Paz 1 106,00 106,00
mediana Paz - Alegranza 1 105,00 105,00
mediana Alegranza - Rubio Hemgulo 1 175,00 175,00
mediana Rubio Herguido - lslas 1 105,00 105,00
Canarias
491,00 1207 5.926,37
02.04 m2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=12cm
Solera de hommigbn en masa de 12 cm. de espesor, reallzada con hormigon HM-20 N/mma2,
Tméx.20 mm., elaborado en obra, Vverido, colocacion, p.p. de junizs, asemado de las mismes y
fratzsade. Segin NTE-RSS y EHE-08.
Moraleja - Paz 1 66,00 8,70 574,20
Paz - lsla Alegranza 1 74,00 8,70 643,80
Isla Alegranza - M. Ruubio Herguido 1 126,00 8,70 1.096,20
M. Rublo Har. - Isles Canarias 1 75,00 8,70 652,50
medianas 1 200,00 200,00
3.166,70 10,70 33.883,69
02.05 m2 PAVIMENTO ADDQUIN ABUJARDADD

Pavimenio de acerss consistente en adoquin de homigén con acabado general granifico abujardado
ta B cm de espesor y liso en encinado perimelral y parie proporcional de adoquines rojos de bolo-
nes para pasos de peatones, en distnios formalos y colores a elegir por los Ecnicos municipales, in-
cluso capa de asiento de 40 mm de gravin baséfico %6 mm, recebado de juntas con aena caliza
de machaqueo de 0,3 mm, barido, compactacion y limpieza. Se incluye pare proporcional de for-
macion de alcorques de 1,20 x 1,00 m, de 1,20%1,20 m y 1,60% 1,60 m. Segun cascs, con marco de
angulo de acero de 60x6 mm anclado a la obra. Adoquines modeio Holanda gris abujardado, Roma
plzama liso, Florencia liso pizara, bolones rojos, de 8 cm de espesor y en disfinios formatos, de Pre-
fabricados Roda o equiv aenies,

Moralefs - Paz 1 61,50 4,60 262,90

Paz - sla Alegranza 1 65,50 4,60 301,30

Isla Alegranza - M. Ruubio Herguido 1 118,00 4,50 531,00

M. Rubio Her. - Islas Canarias 1 65,00 4,50 292,50

medianas 1 196,00 196,00
1

62,00 1,50 93,00
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cébiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 38,00 1,50 57,00
1 22,00 1,50 33,00
1 118,00 1,50 177,00
1 54,00 1,50 96,00
2.058,70 27,16 55.941,45
02.08 m2 PAVIMENTO ADOQUIN LISO
Pavimento de aceras consisients en adoquin de hormigdn con acabado liso de 8 cm de espesor,
modelo Ponio o arcos de Prefabricados Roda o equivalenies, en distinbos formalos y colores a elegir
por los técnicos municipales, incluso capa de asiento de 40 mm de  gravin basélico ¥6 mm, rece-
bado de juntas con arena caliza de machagueo de 0,3 mm, barido, compactacion y limpieza. Se
incluye paria proporcional de adoquines rojos de bolones para pascs de peaiones.
Paseo central 1 6,00 5,00 30,00
1 344,00 2,50 860,00
1 500 1,50 1.50
897,50 21,18 18.991,10
02.07 m2 CAPA RODADURA D8 e=4/6cm.D A <25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4/6 cm. de espesor, con
énidos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, Incluldo riego asfilico, capa de
regulerizacion, filer de cemento y betiin. Se incluye cortes de aglomerado en encuentros, v subida
de imbomales, tapas de amustas y pozos de registo & nivel def aglomerado terminado.
Estaclonamiantos mediana 1 56,00 4,50 252,00
1 27,00 4,50 121,50
1 15,00 4,50 67,50
1 111,00 4,50 459,50
1 57,00 4,50 256,50
cruces con calles 1 8,50 6,00 51,00
1 8,50 5,00 42,50
1 5,00 6,00 30,00
2 7.00 6,00 84,00
2 7,00 5,00 70,00
1 12,00 8,50 102,00
2 7.00 2,50 35,00
carril bic 1 357,00 1,80 642,60
1 13,50 1,80 2430
2.278,40 5,16 11.756,54
02.08 m2 PAVIMENTO RESINAS CARRIL BICI
Pavimenio de acabado de carmil bicl formado por selledo da la base asfilica, capa de resistencia
compuesta de resinas, fibras minerales y componentes solidos con color rojo incorporado en la masa
y capa superficlal compuestas por Una mezcla de resinas, microgranos muy finos estruclurados en
profundidad, pigmentos de color y arena de silice, sisiema compolop carmil blel o eqivalente, eplicado
sobre capa de asfalp exisiente.
cart bici i 357,00 1,80 842,60
1 13,50 1,80 24,30
666,80 5,55 301,30
02.09 ud REMATE ZOCALOS DE FACHADA SOBRE SOLERA
Ejecucion de remake del enlosado con les fachadas. Incluye dos partes: una previa &l embaldosado,
da enlucido da cemento de una franja de 20-30 cm de anche para profeccion de los cimientos; y otra
postarior, de relleno de Ia junta del embaldosado con |a fachada con mortero de cemenid del color de
la baldosa y Impieza de esta en fresco para no defar resios.
Moraleja - Paz 1 60,00 60,00
Paz - Isla Alegranza 1 63,00 63,00
Isla Alegrenza - M. Ruublo Herguido 1 114,50 114,50
M. Rublo Her. - Isles Canarias 1 65,00 65,00
302,50 429 1.267,73
02.10 ud REPARACION DE ZOCALOS Y PELDAROS

A justificar.
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1,00 600,00 600,00
TOTAL CAPITULO 02 RELLENOS, BORDES Y PAVIMENTOS 145.386,26
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PRECIO

IMPORTE

CAPHULOOYINSTALACIONES

ud IMBORNAL SIFONICO 60x30x75cm c/REJA FUND.

Imbomal siftnico prefabricado da polipropileno Hidrostank, para recogida de aguss pluvisles, de
60x 30x75 cm. de medidas modelo Ayuntemienio Alcézar, incluida la acometida a colector general
hasta 6 m en tuberia de PVC de 200 mm de pared comugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2 y
junte de estanqueidad para unién wbo-amquels hormigonado, sebre une cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmenie y superiormente hasta 10 em. por en-
cima de la generatiz con la misma arena; relleno, exiendido y compactado con zahoma en zanjss,
por medics manuales, con pison compactador manual ipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
con solera superior de hormign HM-200 en foda su longitud, con reja de Fundicion dicil abafble y
siftn en codo, colocado sobre capa de homigdn de 10 cm, de espesor y recibido con hormigon o-
do e perimetro, rematado de refillas con corddn de aglomerado en frio, y con p.p. de medios aux llis-
res, sin incluir la excav acion.

|

ud REPARACION ACOMETIDA ALCANTARILLADO

8,00

232,09

1.856,72

ud REPARACION ACOMETIDA AGUA

6,00

60,00

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm,

Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fibrica de ladilio perfore-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesur, ligeraments armada con mallazo, enfoscada y
bruhida por el Inferior con mortero de cemenio M-15, y con tapa de FUNDICION DUCTIL con cis-
me hidraulico de 50% 50 cm que ponga alcantarilado, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni e relleno pefimetral posterior.

5}00

50,00

250,00

m. CANALIZACION ENTERRADA DE RESERVA

Linea de alimentacion de reserva de instalaciones , formeda por canalizacion de dos lubos de PVC
cormugados Decaplast de D=90 mm. en montzje entemado en zanja , incluso lecho de arena de 5
cm, cubricidn con 5 cm de anena, relleno con zahora natural compactada, cinta de seffalizacion
eléctrica, hormigonado con capa de 20 cm HM-20 en cruces de calles, sin reposicion de acera o
calzada, instalads, monigje y conaxionado.

1 360,00 360,00

20,00

6‘!23

1,284,860

ud PUESTA A NIVEL DE IMBORNAL

Puests a nivel de imbomal antiguo a la cota del pavimento terminedo, Incluso recibido de cerco y re-
malado.

360,00

4,08

1.466,80

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES

35,00

30,00

1,060,00
6.270,12
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO/04'SENALIZACION Y MOBILIARIO! R W A |
04.01 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.
Sefial circular de didmeto B0 cm., reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada
8,00 26,00 208,00
04.02 ud SENAL RECTANGULAR APARCAMIENTO
Sefial rectangular de lado 70x50 cm., de sefiglizecion de sparcamien reservado para minusy éli
dos, retexiva nivel Ill (D.G.) y toquelada.
12.00 30,00 380,00
04.03 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.
Sefial tiangular de lado 70 cm., reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada.
8,00 25,00 200,00
04.04 ud SENAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.
Sefial cuadrada da lado 60 om., reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada.
10,00 25,00 250,00
04.05 kg PINTURA VIAL ACRILICA BASE DISOLVENTE
Pintura vial acrilica en base disolventa .
750,00 20 1.522,50
04.06 kg PINTURA TERMOPLASTICA DOS COMPONENTES
Pintura ermopléstica en frio dos compaonentes.
693,51 2,00 1.787,02
04.07 ud POSTE GALVANIZADO SENALIZACION 3,50 M
Poste para sefializacion veriical de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 3,50 m de allura, incluso
taodros pasa sujeccion de sefial,
38.00 20,00 760,00
04.08 ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2m
Suministro y colocacion de banco de 2 m de longitud con estruclura ipo Madrid de lianta de acero
50x 10 mm con refuerzo central de 50x 18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y
respaldo de 1 tablén, ambos de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tretada en autoclave.
12,00 257,80 3.003,60
04.09 ud PAPELERA SEMICIRCULAR 301
Suministo y colocacitn de papelera de forma semicircular, con cubeta basculanie de hiemo zincado
pintado, soportada por 2 postes verficales, de 30 | de capacidad, fijada al suslo con tomilleria inoxida-
ble en &reas urbanas pavimentadas.
12,00 70,93 851,16
TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION Y MOBILIARIO 9.032,28
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cénico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP[TULO05SEGURIDADY/SALUD! 7 T o
05.01 ud ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Segin estudio de seguridad y salud anexo.
1,00 3.831,38 3.831,38
05.02 ud COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD
Henorarios de Coordinacion de Segurided y Salud por tcnico competenie durante odo e desarrolio
de las obras,
1,00 1.500,02 1.500,02
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD §.331,40




RESUMEN DE PRESUPUESTO
PAVIMENTACION 1° FASE AVENIDA DE CERVERA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS .o.cc.vverveeseversessnsssesssssessssssesssosssesssssses ettt sseessestsssnsisssossessenmississsssssons 18.948,24 10,13
2 RELLENOS, BORDES Y PAVIMENTOS ....ovvcecesvrrecrssessressnssmmesssmcssseemmresseeessesstsmsnssssi 145.386,26 77.75
3 INSTALACIONES. ...ooooooo oo eeesesssssteees s e smees st 6.270,12 335
4 SENALIZACION Y MOBILIARIO......vcrveesssssssseessimsssssessssesiossssssessanessssosssnsstusssessissssseeesseeeesmesssssesensone 903228 4,83
5 SEGURIDAD Y SALUD. c.ovoncossimsosaonssesussensitssoniesssssssostisasmsemssasese 533140 285
8 GESTION DE RESIDUOS....c.ccccvvcrrcnees ; 201204 1,08
TOTAL EJECUCION MATERIAL 156.980,34
13,00% Gaslos generales.........ccoc.u 24,307 44
8,00% Beneficio ndustial...........cc..coe. 11.218,82
21,00% LV.A R 48.726,38
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 269.232,99
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 269.232,99

Asciende el presupuesto general a la expresada canlidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTAYDOS EUROS con NOVENTAY NUEVE CENTIMOS

ALCAZAR DE SAN JUAN, a ABRIL de 2016,

EL ARQUITECTO

SAMUEL PALOMARES PEREZ
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1. MEMORIA

1.1. MEMORIA INFORMATIVA.
1.1.1. OBJETO

Cumpliendo con el Real Decreto 1627/1997 se procede a elaborar el Estudio de
Seguridad y Salud de la obra: "PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA" en
el municipio de Alcazar de San Juan, provincia de Ciudad Real.

El presente estudio de seguridad tiene por objeto establecer y evaluar el conjunto de
medidas dirigidas a la prevencion de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales
que se puedan derivar como consecuencia de la realizacion de las obras
correspondientes al presente proyecto, tanto de los trabajadores como de los usuarios de
los viales en los que se trabaja.

Asi mismo, y en cumplimiento de la legislacion vigente, este estudio tiene un caracter
meramente informativo, y no pretende otra cosa que servir de base al contratista para la
redaccion del preceptivo PLAN DE SEGURIDAD. Este documento, que la constructora
principal redactara teniendo en cuenta las herramientas y los medios de que dispone para
la ejecuciéon de la obra, se emplazara posteriormente y siempre antes del inicio de los
trabajos, a la aprobacion del COORDINADOR DE SEGURIDAD, nombrado por el
promotor, en este caso, el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan.

1.1.2. DATOS DE LA OBRA.

El presente EstudioAde- Seguridad y Salud se redacta para la obra correspondiente al
Proyecto de ejecucion de la obra arriba mencionada.

El presupuesto de ejecucion material de la obra es: 186.980,34 Euros.

El presupuesto de ejecucién material del capitulo Seguridad y Salud es de 3.831,38 €.

El nimero de operarios que intervendran en la obra, en sus diferentes fases, es de 10.

No obstante, se computan aparte el jefe de obra y otros operarios que intervendran en la
obra indirectamente, como son los camioneros de contenedores, de abastecimiento de
materiales, los herreros o soldadores, etc. No se incluyen tampoco en este nimero por la

brevedad del tiempo de su intervencion, los que integran el equipo de extendido de
aglomerado.
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1.1.3. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se preve la demolicion parcial del firme y acerado existente en las calles afectadas por el
proyecto, para después definir las nuevas rasantes y colocar posteriormente los
diferentes tipos de pavimentos elegidos por la propiedad.

Con anterioridad a esto, se realizaran zanjas con el fin de mejorar las infraestructuras
necesarias antes de proceder a la pavimentaciéon definitiva. Entre estas infraestructuras,
en este proyecto esta previsto que se afecten: el alcantarillado y una nueva canalizacion
que se realiza con previsién de que en un futuro se pueda utilizar para interconexiones.

Es de resaltar en este documento que se trata de una obra peculiar en tanto y cuanto se
realiza en la via publica, con transito de peatones, y en su caso de vehiculos, y que
aunque temporalmente se puede restringir el paso tanto de unos como de otros, esto no
se puede hacer nunca de forma tajante ya que los vecinos necesitan entrar y salir de sus
viviendas con libertad. En este sentido debera planificarse toda la obra de forma que la
molestia a los vecinos sea la menor posible, dejando en todo momento un acceso seguro
a las viviendas.

1.1.4. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA Y TRATO A TERCERAS
PERSONAS

En general, es especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no
autorizado, de manera que todo el recinto de la misma, en cuyo entorno se crean los
riesgos derivados de los trabajos, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Como se ha dicho anteriormente, esto no se puede realizar completamente en esta obra,
ya que los limites fisicos de la misma son, en buena parte, las propias fachadas de las
viviendas, por tanto, habra que diferenciar, dentro de la obra, entre dos espacios:

a) el espacio donde propiamente se esta trabajando, donde los operarios y/o la
maquinaria esta ejecutando su labor,

b) vy el espacio, dentro del ambito de la obra, por el que podran transitar los vecinos,
bien de forma peatonal o, incluso con vehiculos.

En cualquier caso, ambos espacios deberan estar permanentemente separados por
vallas metalicas de obra, creando un limite fisico invulnerable de forma normal.

Cuando sea necesario cruzar la calle con una zanja durante un tiempo determinado, y
con el fin de facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas, o el propio transito por la
calle, se colocaran pasarelas metdlicas protegidas con barandillas como las
especificadas en los planos. Por facilidad de manejo, se permiten pasarelas mas
estrechas para el acceso a las viviendas, de 60 cm de ancho, mientras que las colocadas
en los cruces de calle seran de ancho mayor que 80 cm por accesibilidad total.
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Es importante, a la hora de cumplir el objetivo de minimizar al maximo las molestias a los
vecinos, que estos estén informados, bien de forma verbal, o por escrito, de los alcances
de la obra, de los plazos de ejecucidn de las distintas unidades de obra, o de cuanto
tiempo va a transcurrir sin que puedan usar el garaje de su vehiculo, segun las distintas

fases.

En viviendas con dos 0 mas accesos, siempre de acuerdo con los vecinos, se deberan
organizar estas unidades de obra de forma que las personas puedan acceder a sus
viviendas, de una forma normal, por alguno de estos accesos mientras se trabaja en los

otros.

Para la comodidad de los transeuntes debera sefializarse adecuadamente la obra en este
sentido, y habra una o dos personas, designadas especificamente a este fin, para ayudar
a los vecinos que lo necesiten en momentos y situaciones limites, por ejemplo, personas
mayores o de movilidad reducida, invidentes, carritos de bebés,...

Por otra parte, y concerniente a los propios trabajadores de la obra, sera obligatorio
también un minimo de elementos de sefializacion que garanticen la presencia de
informaciones basicas relativas a la seguridad y salud en la obra.

1.1.5. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO Y OFICINA DE OBRA.

Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de su puesto de trabajo, de los
vestuarios y de las duchas o lavabos.

Los aseos se realizaran mediante la instalacidén de locales prefabricados industrializados.
Dispondran de agua fria y caliente y contaran con las necesarias acometidas a las redes
correspondientes de abastecimiento y saneamiento. Existiran cabinas individuales con
puerta con cierre interior de un minimo de 2m? y 2,30m de altura. Se dispondra de un
minimo de un aseo por cada 10 trabajadores.

La oficina de obra, prefabricada también, dispondra de mesas y sillas de material lavable,
armarios y archivadores; y la superficie sera al menos de 6m>.

Todos los locales anteriormente descritos dispondran de conexiones eléctricas y de
telefonia, aire acondicionado y calefaccién, y adaptaran sus cualidades a las
caracteristicas de la obra.

La ubicacién de la obra sera fijada por el coordinador de seguridad y salud, contando
para ello con el director de obra.
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1.1.6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contara con las siguientes
instalaciones provisionales de acuerdo con apartado 15 del anexo 4 del R.D. 1627/97.

e La instalacion eléctrica necesaria en la obra se establecera mediante
acometida a la red.

i e En cuanto a la instalacién contra incendios, se contard con extintores de
CO2, el numero de los mismos dependera de los diferentes puntos de
especial riesgo de incendio.

o Lainstalaciéon de abastecimiento de agua se realizara mediante acometida a
la red, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y
confort de la obra.

M
i

1
!
F

e Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones
provisionales de obra se realizara una -acometida a la red municipal de
saneamiento de aguas residuales.

1.2. FASES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

AL TRATARSE DE UNA OBRA QUE ABARCA VARIOS TRAMOS DE CALLE, SE
ABORDARA EN FASES SUCESIVAS. Se ejecutara primero una acera, y en tanto esta no
sea transitable, no se demolera la otra, de tal forma que los vecinos y peatones que
puedan transitar por la obra lo hagan con seguridad.

LZ‘TJ";‘J

il : e Trabajos previos: Dentro de las labores que se engloban en el apartado de
trabajos previos se encuentran todas las operaciones preparativas de la zona de
afeccion de la obra. Los principales trabajos que se plantean dentro de este

ﬂ apartado, en cada una de las fases, y siempre teniendo en cuenta no empezar
4 una nueva fase sin dejar la anterior perfectamente transitable al menos para los
o peatones, son:

[}

i -Despejar la zona de trabajo de vehiculos aparcados, con la
1 : colaboracién de vecinos y la Policia Municipal.

' -Sefalizacion provisional de las zonas afectadas y sus desvios
_provisionales, si fuesen necesarios, igualmente en sintonia con la
Policia Municipal.

-Aviso a los vecinos.

-Instalacion de casetas prefabricadas de vestuarios, oficinas,... En este
LJ,-', caso, se tratara de instalarlas al principio en un sitio definitivo para no
tener que volver a moverlas.
-Proteccién de los arboles existentes.

L S
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Movimiento de tierras: Consiste en excavar, remover y afadir zahorra para
posteriormente nivelar las tierras y obtener las rasantes marcadas en el proyecto.

Excavacion de zanjas y pozos: En los tramos indicados en proyecto se
procedera a la apertura de las zanjas necesarias para la colocacién de los
servicios ( saneamiento, agua, gas, electricidad).

Instalaciéon de imbornales, arquetas, o similares: Realizacion de las arquetas,
instalacion de imbornales para recogida de pluviales, y conexion a la red de
alcantarillado, y otras unidades que por su temporalidad o similitud puedan
recogerse en este apartado.

Rellenos localizados: Esta fase consiste en el relleno de las zanjas una vez que
se han instalado los servicios, y de las zonas de acera y aparcamiento donde
previamente se ha realizado el rebaje.

Vertido de hormigon: Extendido de una solera de hormigdn en las zonas
especificadas en proyecto o definidas por la direccién facultativa.

Remates y pavimentacion: incluye este concepto las .obras de perfilado y
pavimentacion de la obra, asi como cuantas actividades accesorias vy
complementarias sean necesarias para la terminacion de la obra incluida la
sefializaciéon definitiva. Se incluye en este apartado el pintado de las marcas
viales y la colocacién de las sefales verticales.

1.3. MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1.3.1. MANO DE OBRA.

El nimero de operarios punta previsto para la ejecucién de la obra es de 15 trabajadores,
entre todos los oficios que se prevé que van a intervenir en los trabajos.

Los principales oficios previstos a lo largo de la ejecucién de la obra son los siguientes:
encargado (1), albafiles especializados en obra civil, tanto oficiales como ayudantes y
peones (6), que prestaran mano de obra en general, desde la colocacion de bordillos, a la
ejecucion de arquetas y remates, o cualquier tipo de trabajo de albanileria de apoyo a
otros capitulos, equipo de soladores, entre oficiales, peones y cortadores (5), oficial
fontanero montador (1) y pedn especialista (1), conductor de retroexcavadora (1).

No se contabilizan como operarios fijos de la obra, por realizar tareas ocasionales en la
misma, los siguientes trabajadores: conductor de contenedor de escombros, conductores
de camidn grua de suministro de materiales a la obra, el herrero, cuya principal funcién la
realiza en taller, el equipo completo de extendido de aglomerado, con sus rodillos
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neumaticos, rulo, maquina extendedora, camién de riego asfaltico, etc. por realizar su
labor en un breve espacio de tiempo, uno o dos dias.

1.3.2. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Para la fase de demolicion se prevé la utilizacién de maquinaria pesada tipo
retroexcavadora, martillo, compresor y camiones.

Para los trabajos de movimiento de tierras y excavacion de zanjas y colocacién de
servicios seran necesarios equipos como retroexcavadora, camiones, compactador, cuba
de agua, camioén grua.

Para el vertido de hormigdn sera necesario camiones-hormigonera y bomba de hormigén
(muy excepcionalmente).

Los principales medios auxiliares son comunes a todas las fases de la obra: escaleras de
mano, compresores, generadores de electricidad, sierras circulares de mesa y diversas
herramientas de mano menores.

1.3.3. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo previsto para la ejecucion de esta obra segun proyecto es de 16 semanas.

2. EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES.
2.1. INTRODUCCION Y PROCEDIMIENTO GENERAL

Tras la descripcidn realizada en el apartado anterior de la obra a ejecutar, este apartado
estara integramente dedicado a analizar, desde un punto de vista de la prevencién de
riesgos laborales, los pormenores que entrafian todas las operaciones previsibles para la
correcta ejecucién de las mismas.

El objeto del presente estudio, realizado obviamente en una fase de proyecto, es el de
servir de base al PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD que posteriormente el contratista,
basandose en sus propios medios y equipos, redactara para que el coordinador de
seguridad, en ultima instancia, apruebe o modifique segun decida.

2.2. RIESGOS.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA 8
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2.2.1. RIESGOS ELIMINABLES.
o
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 8!
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 3
completo, dado que siempre podra localizarse una situacién por mal uso del sistema, ¥
actitudes imprudentes de los operarios u otras en las que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto, se considera que los unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no Tf
existen al haber sido eliminados desde la propia concepcion de la obra, por el empleo de
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio g
disefio del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riesgos no merecen de un )
desarrollo detenido en este Estudio. :
1
2.3. FASES DE EJECUCION. 4
2.3.1. TRABAJOS PREVIOS. 3
Riesgos mas frecuentes.
e Referentes a la maquinaria y vehiculos: Explosiones, incendios, golpes contra ﬁ?
objetos, atrapamientos, caidas en el ascenso o descenso de los mismos. L
e Golpes, atrapamientos y atropellos de personas con los equipos de trabajo.
e Golpes y cortes con herramientas o materiales. —?
e Proyeccion de particulas en los ojos. 8]
e Exposicion a ruido y vibraciones.
e Inhalacién de polvo. [
e Sobreesfuerzos. b
o Estrés térmico.
e Contactos eléctricos. '
e Inundaciones o filtraciones de agua. ‘ J;
e Incendios y explosiones. .
: i
Medidas preventivas y protecciones colectivas. J
e Antes del inicio de los trabajos se procedera a la localizacion de las
conducciones de agua, gas, electricidad y teléfono. El corte de suministro o [
desvio de las conducciones se pondra en conocimiento de la empresa propietaria [
de la misma.
e Se dispondra de vallas moviles, impidiéndose asi el paso de personas ajenas a la ]
obra. L,
e En todo momento se sefalizara la zona de trabajo, informando de los riesgos de
la misma al trafico que circula por la zona, estableciéndose balizas lumlnosas si -y
se ve afectada dicha circulacion. _5
e Mantenimiento en todo momento del orden y Ilmpleza de la obra.
Equipos de proteccion individual r
e Casco de seguridad homologado. u
e Calzado con suela antideslizante, puntera y suela reforzada.
ke 4
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Protectores auditivos.
Guantes de cuero

Ropa de trabajo adecuada.
ropa de trabajo reflectante.
Gafas protectoras.
Mascarillas antipolvo.

=
L
e o o o o o

2.3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Riesgos mas frecuentes.

o Referentes a la maquinaria: vuelcos, choques, atropellos, golpes y caidas en el
ascenso y descenso de la misma.

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.
Desplomes en edificios colindantes.

Caidas de materiales transportados.

Caidas de operarios a distinto 0 mismo nivel.

Atrapamientos y aplastamientos.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas.
Contagios por lugares insalubres.

Ruidos.

Vibraciones.

Ambiente pulvigeno.

Electrocuciones

Condiciones metereolégicas adversas.

[ Medidas preventivas y protecciones colectivas.

e Observacion y vigilancia del terreno.

Observacién y vigilancia de los edificios colindantes.

Pasos o pasarelas para el paso de personas de un lado a otro de la excavacion.
Separacién de transito de vehiculos y operarios.

No permanecer en el radio de accién de la maquinaria.

No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavacion.

Acotar la zona de accién de las maquinas.

]

===
® O o o o o

i Equipos de proteccion individual.
: e alzado de seguridad.

¢ Guantes de seguridad.
T o Casco de seguridad.
e « Protector auditivo.

o Protector lumbar.
T ¢ Ropa de trabajo adecuada.
el e Mascarilla antipolvo.
h}z 2.3.3. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS.
)]
g
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Riesgos mas frecuentes.
¢ Caidas de operarios al mismo nivel.
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios.
Choques o golpes contra objetos.
Trabajos en condiciones de humedad.
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.
Caidas de materiales transportados.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas.
Contagios por lugares insalubres.
Ruidos.
Vibraciones.
Ambiente pulvigeno.
Electrocuciones.
Condiciones metereologicas adversas.
- Cuerpos extrafios en los 0jos.
Sobreesfuerzos.

.Medidas preventivas y protecciones colectivas
¢ Observacion y vigilancia del terreno diaria.

¢ No se acopiara material a menos de dos metros del borde de la excavacion.
e Se estableceran pasarelas de 60 cm. de ancho con barandilla de 90 cm. para

pasar de un lado a otro de la zanja.

e Se dispondran de escaleras auxiliares portatiles para entrar y salir del interior de la

zanja, que sobrepasen un metro por encima del borde de la excavacion.

e Se realizaran entibaciones en caso de que sean necesarias, para evitar el

derrumbamiento de las paredes de la zanja.

e Se mantendra el orden y limpieza en toda la obra, durante todo el tiempo que

dure la misma.
¢ |luminacién adecuada y suficiente.

Puesta a tierra del grupo electrogeno, masa y maquinas sin doble aislamiento.
e Todo el personal interviniente en la excavacién de la zanja, y el maquinista
encargado del manejo de la maquina debe de estar capacitado para desarrollar su

trabajo.

e Las operaciones de carga y descarga sobre camion de la maquina se ejecutaran

en los lugares previamente elegidos y convenientemente sefializados.

e Las operaciones de carga y descarga sobre camioén estaran dirigidas por un

trabajador capacitado para desarrollar dicha funcion.

o El sentido de avance de la excavacion de la zanja se ejecutara segun lo plasmado

en los planos, en prevencién de accidentes por desorden.

e Las zonas de excavacion se mantendran limpias y ordenadas. Para ello, el
material extraido que no se prevé que se utilice en el tapado final de la zanja, sera

cargado por la maquina en camiones y estos lo llevaran a vertedero.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
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e Se prohibe la permanencia de personas a menos de 5 m. (como norma general),

del radio de accion de la maquina, en prevencion de los riesgos de golpes o
atrapamientos.

La zona de excavacion de la zanja quedara sefializada para evitar el riesgo de
caida al interior de la misma.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de goma o PVC.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad impermeables (terreno embarrado).
Botas de seguridad.

Protectores auditivos.

Chaleco reflectante.

2.3.4. RELLENOS LOCALIZADOS.

Se pueden considerar los riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas e
individuales iguales que para la fase de movimiento de tierras. Debido a que la
maquinaria y los medios utilizados son los mismos en ambas fases.

2.3.5..VERTIDO DE HORMIGON.

Riesgos mas frecuentes.

Referentes a la maquinaria: vuelcos, choques, atropellos, golpes y caidas en el
ascenso y descenso de la misma.

Choques.

Atropamientos y aplastamientos.

Proyeccion de particulas.

Caidas al mismo nivel.

Sobreesfuerzos.

Dermatosis de contacto con el hormigon.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

El vertido del hormigén se realizara por tongadas uniformes, con suavidad,
evitando los golpes bruscos.

Evitar contactos directos con el hormigén.

En caso de necesitar bomba de hormigén tener en cuenta el principio
fundamental de la ubicacion.

Utilizar lechadas fluidas al principio para que actie de lubricante

Preparar hormigones de granulometria y consistencia plastica con conos no
menores de 7 y arido maxima de 40 mm.

Con respecto al vibrado del hormigén se usaran vibradores de distintos tipos,
deberan poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra.
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e Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera en
evitacion de vuelcos.

e Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m.
del borde de la excavacién

e Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

e Se instalaran barandillas sélidas en el frente de la excavacién protegiendo el tajo
de guia de la canaleta.

e La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz o Persona Autorizada que )
vigilara no se realicen maniobras inseguras.
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Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela y puntera reforzada.
Botas de goma o PVC. _ e
Protectores auditivos. s e
Mascarillas para particulas. : C e
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable. SRS
Fajas de proteccion dorsolumbar. o _ Ces ~
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2.3.6. REMATES Y PAVIMENTACION.

)

[E—

Riesgos mas frecuentes.
¢ Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos.
Golpes con objetos o0 herramientas.
Atropellos por vehiculos por una deficiente sefalizacion.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Cortes y lesiones en manos y pies por manipulacion de objetos o herramlentas.
Proyeccién de particulas. .
Atrapamientos y aplastamientos de miembros. o A
Contactos eléctricos directos e indirectos. . - W

-4.'—

«

Los derivados del uso de medios auxiliares.
Los propios de la maquinaria de excavacion.
Trauma sonoro, contaminacion acustica.
Dermatosis por contacto con el cemento.
Condiciones adversas de iluminacion.
Sobreesfuerzos. ]
fatiga fisica por posturas forzadas. 1
Fatiga fisica por esfuerzos y manipulacion de cargas. =
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Medidas preventivas y protecciones colectivas.

La colocacién de bordillos se hara siempre por dos operarios con la ayuda de un
util de bordillos.

Las zonas de trabajo, transito de vehiculos, etc... deben estar perfectamente
compactadas y libres de barro o restos de materiales.

Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacién interno
de obra, se cerrara el acceso, habilitandose pasillos provisionales para peatones
de 1,5 m de ancho minimo y vallados a ambos lados. Se pondran los carteles
informativos necesarios para conducir a los peatones y se sefalizaran
convenientemente de cara al trafico.

Los materiales de acopio y equipos se colocaran ordenados y apilaran con las
debidas sujeciones, en zonas destinadas al efecto, de forma que nunca
obstaculicen los lugares de paso.

El corte de los distintos pavimentos se ejecutara por via humeda para evitar la
formacién de polvo.

Las mesas de corte tendran siempre puestas la carcasa de proteccion.

Se usara mascarilla antipolvo y gafas antiimpacto en las operaciones de corte de
pavimento con disco. Cuando se corte con cizalla se utilizaran gafas antiimpacto.
Cuando se espolvoree cemento se usara obligatoriamente mascarilla antipolvo.
Seguir las disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas ( Real Decreto 487/1997 ):

1. Separar los pies entre si una distancia equivalente a la que hay entre los
hombros.

2. Doblar las piernas mantemendo en todo momento la espalda derecha y el
mentén metido. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el tronco ni
adoptar posturas forzadas.

3. Levantarse suavemente, por extension de las piernas, manteniendo la
espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rapida o
brusca.

4. Procurar no efectuar nunca giros.

5. Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada.

6. Las piezas de gran peso seran izadas, siempre que sea posible, mediante
una grua.

Todos los cortes de la pavimentacion seran rellenados con arena o gravin para
evitar tropiezos cuando se abandone el tajo.

Equipos de proteccion individual.

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.

Guantes impermeabilizados.

Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero.

Cinturdn lumbar.

Ropa de trabajo apropiada a la actividad y a la estacidn del ano.
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¢ Protectores para las rodillas.

2.3.7. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL.

Riesgos mas frecuentes.

Caidas a mismo y distinto nivel de personas u objetos.
Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
Pisadas sobre materiales punzantes.

Proyeccion de particulas en los ojos.

Contactos eléctricos.

Electrocucién.

Incendios.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

El cuadro eléctrico instalado en obra debe de ser mévil para ir situandose con el
avance de la obra. se colocara en cajas que seran aislantes, siempre en un lugar
accesible y protegido de la intemperie, con puerta, llave y visera.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: “peligro eléctrico”.

Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energia desde el cuadro principal a los secundarios.

Se utilizaran clavijas macho—hembra para conectar el cuadro eléctrico con los de
alimentacion.

En caso de utilizar mas de un cuadro eléctrico, cada cuadro eléctrico tendra una
toma de tierra independiente.

Se protegera el punto de conexién de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexién de
hilos desnudos sin clavija en los enchufes.

Se evitaran tirones bruscos de los cables.

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en
zonas de paso de personas y 5 m para vehiculos.

Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA (segun
R.E.B.T.) para la alimentacién de la maquinaria, de 30 mA (segun R.E.B.T.) de
alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad, y de 30 mA.
para instalaciones de alumbrado no portétiles.

Las tomas de corriente se realizaran con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente suministrara energia a un solo aparato o herramienta,
quedando prohibida las conexiones triples (ladrones). '

La tensién debera permanecer en la clavija hembra, no en la clavija macho de las
tomas de corriente.

Todo elemento metélico de la instalacion eléctrica estara conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.
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En pequefia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo
estara protegido con un macarrén amarillo y verde.

La arqueta donde se produzca la conexidon de la pica a tierra debera estar
protegida.

Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los
cuadros de distribucion y alimentacién a toda herramienta o aparato eléctrico.

Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los
diferenciales de las lineas y maquinaria.

Prohibido el empleo de fusibles caseros.

En caso de utilizar ldmparas portatiles estas estaran constituidas por mangos
aislantes, rejilla protectora de la bombilla, manguera antihumedad, y clavija de
conexion normalizada alimentada a 24 voltios.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad homologado.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Guantes de cuero.

Guantes dieléctrico.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo reflectante.

2.3.8. INSTALACIONES PROVISIONALES: VESTUARIOS...

Riesgos mas frecuentes.

Caidas a distinto nivel de objetos y trabajadores.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.
Desprendimientos de cargas suspendidas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se estudiara la zona de la calle donde se va a realizar la obra que cause la menor
interaccién posible entre peatones y conductores de vehiculos, asi como
propietarios de las viviendas.

Durante su instalacion quedara restringido el acceso a toda persona ajena a la
obra.

La elevacion de casetas y otras cargas sera realizada por personal cualificado,
evitando el paso por encima de las personas.

Dado que en la instalacion de los locales de obra pueden intervenir diversas
operaciones todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo estudio,
se atendera a lo dispuesto en las mismas.

Equipos de proteccién individual

¢ Casco de seguridad homologado.
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Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo reflectante.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de proteccién dorso-lumbar

2.3.9. RED DE SANEAMIENTO

Riesgos mas frecuentes.

Referentes a la maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, atropellos, golpes y
caidas en el ascenso y descenso de los mismos.

Choques de maquinaria con otras personas., objetos u otras maquinas.
Atrapamientos y atropellos.

Caidas al mismo y distinto nivel.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Golpes y cortes con herramientas.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Sobreesfuerzos.

Infecciones.

Ruido y vibraciones.

Emisién de polvo.

Contactos eléctricos.

Explosién o incendios.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas,
electricidad, etc.).

Se realizaran entibaciones cuando haya riesgo de desprendimiento de tierras.

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender vy
descender de la excavacion.

El vertido del hormigén se realizara por tongadas.

Las tuberias se acopiaran de manera adecuada, evitando su desplazamiento.

Esta prohibido el uso de llamas para la detencién del gas.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en
este estudio en el apartado herramientas ligeras.

lluminacién suficiente de la zona de trabajo.

No se prevé la excavacion de zanjas de mas de un metro de profundidad, si esto
no fuese asi y se alcanzase una profundidad mayor habria que anexionar un
apartado de riesgo y medidas preventivas adicional al referido.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
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Botas de goma.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.

2.3.10. VALLADO DE LA ZONA DE TRABAJO

Riesgos mas frecuentes.

Caidas al mismo nivel.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Atropellos. '

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y hmpla
de residuos.

La zona de almacenamiento de la valla, mientras se esta trabajando en la zona,
debe ser segura sin se que de ello se deriven dafios a terceros.

En el traslado de las vallas, prestar atencién a las posibles interferencias con el
trafico de la zona; si este es alto uno o dos trabajadores se encargara del

transporte de las vallas, mientras que otro se encargara de controlar la
circulacion.

Equipos de proteccion individual

o o o o

Casco de seguridad homologado.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Chaleco de alta visibilidad.

Calzado de seguridad con suela y puntera reforzada.
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3. MAQUINARIA.

En cuanto a la maquinaria de obra se daran unas directrices generales, validas para todo
tipo de maquinas, ademas de analizar mas detenidamente las maquinas y equipos de
trabajo mas relevantes que se prevé que puedan ser utilizados en la obra.

3.1. MAQUINARIA EN GENERAL.

Riesgos mas frecuentes.

Vuelcos.
Hundimientos.

Choques. \
Formacién de atmésferas agresivas o molestas.
Ruido.

Explosion e incendios.

Atropellos.

Caidas a cualquier nivel.

Atrapamientos.

Cortes.

Golpes y proyecciones

Vibraciones.

Contactos con la energia eléctrica.

Los inherentes al propio lugar de utilizacién.
Los inherentes al trabajo a realizar.

Otros.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

Los motores con transmision a través de poleas y ejes, estaran dotados de
carcasas protectoras antiatrapamientos.

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin
carcasa o con deterioros importantes en esta.

Se prohibe la manipulaciéon de cualquier elemento componente de una maquina
accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o0 manual,
estaran cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular seran retiradas inmediatamente para su
reparacion.

Las maquinas averiadas que no puedan ser retiradas se sefializaran con cartel
indicador de aviso con la siguiente leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO

CONECTAR”.
Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y reparacién de maquinas

por personal no especializado. :
Solo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacion de una determinada

maquina o equipo de trabajo.
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Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre
elementos nivelados y firmes.

3.1.3. Equipos de proteccion individual.

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Guantes de seguridad.
Gafas antiproyecciones.
Otros.

3.2. RETROEXCAVADORA

Riesgos mas frecuentes.

Vuelco de la maquina.
Atropello.

Chogue con otros vehiculos.
Atrapamiento.
Electrocucién.

incendio.

Proyeccién de particulas.
Caida de personas a distinto nivel.
Contacto térmico.

Ruido.

Vibraciones.

Estrés térmico.

Polvo.

Fatiga.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

Para subir o bajar de la maquinaria utilice los peldafios y asideros dispuestos
para tal funcién.

El personal de mantenimiento y operaciéon tendra la formacién adecuada a la
actividad a desarrollar, y conocera el manual de operaciéon y servicio de la
maquina antes de hacerse cargo de ella.

Llevar siempre abrochado el cinturén de seguridad.

Se balizara la zona de evolucién de la maquina cuando:
El espacio sea reducido.
Cuando se detecte una falta de sefalizacion en la zona trabajo.

Antes de comenzar la actividad con la maquina conocer el plan de circulacion de
la obra, si existe presencia de otras maquinas se debe organizar la circulacién en
obra, asi como los trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas
abiertas, tendido de cables, conducciones de agua, etc.

En todo momento la actividad se realizara de acuerdo con la normativa existente,
sea oficial o establecida en el reglamento interior de la empresa.
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Estarad prohibido realizar trabajos en el interior de las zanjas, cuando estas se
encuentren dentro del radio de accidén de la maquina.

No se realizaran ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.

Para evitar lesiones, se apoyara en el suelo la cuchara, el cazo o martillo, se
parara el motor, se pondra el freno de mano y bloqueara la maquina; a
continuacion, se realizaran las operaciones de mantenimiento que necesite.

No se guardaran trapos grasientos ni combustibles sobre la maquina, ‘pueden
incendiarse.

No se liberaran los frenos de la maquina en posicién de parada si antes no ha A

instalado los tacos de inmovilizacién en las ruedas.

Antes de desplazarse en carretera la retroexcavadora, se deberan bloquear los
estabilizadores, la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al
efecto.

Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
combustion.

Se prohibe el abandono de la maquina con el motor en marcha y/o con la
cuchara o cazo izados sin apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible
para poder desplazarse con la maxima estabilidad.

E! cucharén permanecera levantado el menor tiempo posible, sin que pase sobre
las personas o cabinas de maquinas.

En ningin momento se permitira la presencia en la maquina -de personas no
autorizadas, ni dentro del radio de trabajo de la misma (en el caso de las
retroexcavadoras esa distancia sera: longitud del brazo + 5 metros).

Se prohibe: transportar o izar personas utilizando la cuchara y utilizar la pala
como andamio o apoyo para subir personas.

Tendran luces y bocina de retroceso.

No se subira ni bajara nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, haran a pie el camino con
el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la
cuchara.

Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo
no impedira la visibilidad. Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen
de fuertes vientos.

Si el conductor del camiéon ha abandonado la cabina, comprobar que no se
encuentra en el radio de trabajo de la maquina.

Cargar los camiones con precaucion.

Tener especial cuidado cuando se trabaje con una cuchara de alta capacidad, el
exceso de peso puede desequilibrar a la maquina. En caso de vuelco no saltar de
la maquina, permanecer sentado en su puesto de trabajo.

Cuando esté excavando con la pala, nunca socave el area debajo de los
estabilizadores de la pala. Si sospecha que la tierra es inestable, use una
plataforma bajo las ruedas traseras y estabilizadores para prevenir hundimientos.
En trabajos de demolicion, no derribar con la cuchara o cazo elementos de
construccion en los que la altura de estos por encima del suelo sea superior a la
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longitud de la proyeccién del brazo en accién. Tapar los huecos del suelo antes
de circular, si esto no es posible balizar la zona.

Se extremaran las precauciones cuando se esté rellenando. El peso del material
de relleno junto con el peso de la cargadora puede causar que el borde de la
nueva excavacion se colapse. '
Cuando se tenga que proceder a la manipulacién de cargas estas se deben
realizar con mucho cuidado. La maquina debe estar provista del gancho para
elevacién, encontrarse en terreno nivelado con la cuchara de la pala volteada y la
cuchara de la retro recogida.

En lo referente a los riesgos eléctricos: No trabajar en las proximidades de una
linea eléctrica aérea con tension sin asegurarse que se han tomado las distancias
minimas de seguridad. Cuando se circula por un camino junto a una linea
eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y demas
irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias minimas

Para lineas de menos de 66.000 voltios la distancia sera como minimo de 3
metros y de 5 metros para las de mas de 66.000 voltios (NTP 72.83). Asi mismo
para evitar la formacién de arco al trabajar proximos a lineas aéreas respetar las
distancias anteriores.

Si la maquina entrara en contacto con una linea eléctrica el conductor debera
observar las siguientes normas:

o Se quedara en el puesto de mando de la cabina, debido que alli esta libre
del riesgo de electrocucion.

o Se intentara retirar la maquina de la linea y situarla fuera de la zona
peligrosa. ,

o Advertira a las personas que alli se encuentran de que no deben tocar la
maquina.

o No descendera de la maquina hasta que ésta no se encuentre a una
distancia segura, si desciende antes, el conductor entra en circuito linea-
magquina-suelo y esta expuesto a electrocutarse.

o Si es imposible separar la maquina y en caso de absoluta necesidad, el
-conductor no descendera utilizando los medios habituales, sino que saltara
lo mas lejos posible de la maquina, evitando tocar ésta.

Comprobar siempre la altura del conjunto de la maquina, sobre todo cuando se
transporte material.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad cuando se esté fuera del puesto de conduccion.
Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Gafas de proteccion.

Mascarilla antipolvo.

Protectores auditivos si se sobrepasa los 80 decibelios.

Cinturén abdominal antivibratorio.
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3.3. CAMION BASCULANTE Y CAMION CONTENEDOR

Riesgos mas frecuentes.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Atropellos.

Golpes y cortes.

Colisiones y vuelcos

Caidas de objetos.

Interferencias con lineas eléctricas.
Vibracion.

Polvo.

Ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

El personal que maneje este tipo de maquinaria tendra la formacion adecuada a la

actividad a desarrollar, y conocera el manual de operacion y servicio de la
maquina antes de hacerse cargo de ella.

No se permitira el acceso al camion a personas no autorizadas para el manejo del
mismo.

El ascenso y descenso al camion se realizara frontalmente al mismo, haciendo
uso de los peldafios y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a
través de las liantas, y el descenso mediante saltos.

El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizardn por personal
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de liquidos a altas
temperaturas, incendio por liquidos inflamables o atrapamientos por manipulacién
de motores en marcha o partes en movimiento.

Las entradas y salidas a la obra se realizaran por los sitios adaptados para ello,
con precaucion y si es necesario auxiliado por las sefales de un miembro de la

obra.
En el momento de la carga:

o Se seguirdan las indicaciones del operador de la carga o persona

autorizada.

o Se accionara el vehiculo en punto muerto y se accionara el freno de
estacionamiento. _

o El conductor del camidén permanecera en el interior de la maquinaria
durante el proceso de carga y descarga. En ningun caso se entrara o

saldra de la cabina durante la carga.
o En prevencién del riesgo de deslizamientos, se colocaran calzos en todas

las ruedas del camién antes del comienzo de su carga, asi como la

instalacién del freno de mano.
o Se prohibe cargar los camiones o contenedores por encima de la carga

maxima marcada por el fabricante.
o Las cajas de los camiones se iran cargando de forma uniforme y

compensando las cargas para no sobrecargar por zonas.
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o Una vez llegado al colmo de la caja se procedera a su tapado mediante
lona o red para evitar su caida o derrame durante su transporte.

En la descarga, sea en vertedero, planta de trituracion, y en general , se tomaran
las precauciones siguientes:

o Cuando exista pedn auxiliar de descarga se seguiran en todo momento
sus indicaciones.

o El auxiliar se situara en el lado del conductor, a una distancia de 5 metros,
o la necesaria para que vea todas las ruedas del volquete.

o El conductor tendra la seguridad de que la zona de vertido esta libre de
obstaculos o personas no autorizadas.

o Prestara atencién a los bordes del vertedero, basculando a una distancia
de la cabeza nunca inferior a una distancia de 1,5 m.

o Cuando existan grietas en el area de vertido basculara a una distancia de
al menos 3 m.

o La cabeza del vertedero dispondra de un resalte de seguridad, como
minimo de 40 cm. de altura.

o La plataforma de descarga sera lo mas horizontal posible.

o El conductor permanecera sentado en todo momento, en su puesto de
conduccion, accionara los frenos y extraerd la marcha atrds antes de
accionar el basculante.

o Una vez basculada la carga, y antes de iniciar la marcha, liberara los
frenos y recogera la caja, asegurandose de esto ultimo.

Cuando se circula hacia atras estar muy atentos o mejor hacerse guiar.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en una rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

Para prevenir el contacto con lineas eléctricas aéreas de la caja del camién en el
momento de bascular (si se dieran estas circunstancias), se sefalizara la
existencia de lineas eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el paso a
vehiculos que superen el galibo marcado. Prestar especial atenciéon cuando se
esté trabajando en zonas donde se localicen puentes grua, en estos lugares de
trabajo un operario de la obra debe estar presente para asegurar que el puente
grua no interferird en la maniobra del camién.

Para el manejo de los contenedores de residuos ademas de tener en cuenta todas
las medidas preventivas anteriores, se tendran en cuenta las siguientes medidas
preventivas: :

o -Antes de bajar del camion, este quedara perfectamente inmovilizado,
con el freno de mano puesto, de forma que no pueda moverse, y dar
lugar a atropamientos del conductor u otros trabajadores.

o -Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del contenedor
ademas de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del
camién, se instalaran los gatos de inmovilizacion.
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o -Al vascular en vertederos y en proximidades de zanjas, se instalaran
los gatos de inmovilizacién, y se asegurara la correcta sujecién del
contenedor en su parte inferior por los ganchos del camién.

o -Antes de empezar el movimiento de Icis “brazos para la carga y
descarga del contenedor” debera cerciorarse del correcto eslingado del
mismo, con las cadenas correspondientes.

o -Para realizar las operaciones de carga y descarga de contenedores,
asi como el vertido de escombros, el camiéon se estacionara sobre
suelo llano y horizontal, lejos de una zona blanda, borde de
excavacion, etc. '

o -Evite colocar los contenedores en zonas prohibidas, como vados,
pasos de cebra, etc.

Equipos de proteccion individual.

Casco de seguridad cuando se esté fuera del puesto de conduccion.
Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de proteccion.

Mascarilla antipolvo.

Cinturén abdominal antivibratorio.

3.4. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO.

Riesgos mas frecuentes.

Atropelio.

Maquina en marcha fuera de control.

Vuelco.

Choque contra vehiculos.

Incendio.

Quemaduras.

Caida de personas al subir o bajar de la maquinaria.
Ruido.

Vibraciones.

Los derivados de trabajos continuados y monoétonos.
Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas duras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

El compactador estara dotado de cabina antivuelco y antiimpactos.

Se prohibe el abandono de la maquina con el motor en marcha.

Se prohibe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.

Dispondra de luces de marcha hacia delante y de retroceso.

Dispondra de sefal acustica marcha atras.

Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo del rodillo vibrante.
Subir y bajar de la maquina utilizando los peldafios y asideros.

No realizar ajustes con la maquina en movimiento o el motor en marcha.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA ' 25
(ALCAZAR DE S JUAN) _

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-

=

i
1
3

—) L

- =

Lo

b

U=,

]

N

r
A

i

=)

O




 —t | Lo

| ot |

A

E_

e B e N ==t v QR cvoscer BN cvmon: |

punoren S cweves IR oo |

¢ Al realizar operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano,
bloquear la maquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.

¢ No guardar combustible ni trapos grasientos en la maquina.
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo.

* Protéjase con guantes si por alguna causa tiene que tocar el liquido anticorrosion.
Utilice ademas gafas antiproyecciones.

¢ No libere los frenos de la maquina de la posicién de parada si antes no ha
instalado los tacos de inmovilizacién del rodillo.

e Comprobar antes del inicio del trabajo que todos los mandos funcionan
correctamente.

Equipos de proteccién individual.

Casco de seguridad cuando se esté fuera del puesto de conduccién.
Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Gafas de proteccion.

Mascarilla antipolvo.

Cinturén abdominal antivibratorio.

3.5. HORMIGONERA.

Riesgos mas frecuentes. -

Caida de la hormigonera como consecuencia de un apoyo deficiente.
Golpes y choques.

Atrapamientos.

Dermatosis por contacto con el hormigén.

Ruido y polvo.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

e Golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas
de salida, escaleras, guardabarros, etc., debera pintarse con pintura anticorrosiva
para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.

e No subirse a la cuba (bombo) de la hormigonera ni siquiera estando parada. La
hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o Cualquier
reparacion o comprobacion se debera hacer con elementos auxiliares tales como
andamios, etc.

e El vehiculo debe poseer frenos hidraulicos con doble circuito independiente tanto
para el eje trasero como delantero.

¢ Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
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Deben poseer los dispositivos de sefalizacion que marca el coédigo de la
circulacién.

Sistemas de alarmas para neumaticos con poco aire. Sefial de marcha atras
audible por otros camiones.

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que
ofrezcan una proteccién adecuada al conductor contra la caida de objetos.

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los
pasajeros autorizados para viajar en ella.

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida
suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser comodos.

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: Un extintor de incendios de
nieve carbénica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5
Kg., herramientas esenciales etc. para reparaciones en carretera, lamparas de
repuesto, luces intermitentes, reflectores, chaleco reflectante.

Canaletas de salida del hormigdn: Para desplegar la canaleta se deberan quitar
los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posiciéon de descarga; una vez alli,
se quitara la cadena de seguridad y se cogera por el extremo haciendo girar
hasta la posicidn desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones
de las canaletas en el momento del despliegue.

No se circulara por la obra o fuera de la misma con la canaleta suelta.

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro
de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante
cadenas con cierre y seguro de cierre.

Después de cada paso de hormigdn se deben limpiar con una descarga de agua.

Los operarios de la obra no manipularan ningan elemento de la hormigonera:
canaleta, mandos de giro, mando de descarga o grifo del agua.

Cuando un camion circula por el lugar de trabajo es indispensable comprobar
previamente el estado del terreno y dedicar un obrero para que vigile que la ruta
del vehiculo esté libre de obstaculos, limpia y ordenada. antes de que éste se
ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atras.

Mientras la maquina esta descargando no se permitira la estancia de persona
alguna en sus alrededores, a excepcion del chofer del camion y un operario de la

obra que debe dar las indicaciones al chofer.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien otros peligros, a
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lo largo de zanjas o taludes, en marcha atras. No se debe bajar del camién a
menos que: esté parado el vehiculo, haya un espacio suficiente para bajarse.

Durante el desplazamiento del camién ninguna persona debera: circular por
detras del camion, ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehiculo a
otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.

Equipos de proteccion individual.

Casco de seguridad cuando se esté fuera del puesto de conduccién.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de proteccion. ]
Mascarilla antipolvo. |
Cinturén abdominal antivibratorio.

3.6. CAMION GRUA.

Riesgos mas frecuentes.

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caida de la carga durante su transporte.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. !
Atropellos.

Atropamientos.

Sobreesfuerzos.

_Interferencias con lineas eléctricas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

El personal que esté autorizado a manejar este tipo de magquinaria tendra la
formacion adecuada a la actividad a desarrollar, conocera el manual de operacién
y servicio de la maquina antes de hacerse cargo de ella. EI maquinista siempre
trabajara conforme a las practicas seguras de manejo de gruas.

La zona de trabajo debe estar ordenada, limpia y libre de obstaculos.

Siempre que sea posible, la zona de trabajo de esta maquinaria se acordonara
para evitar lesiones durante la operacién de carga y descarga.

Si se tiene que trabajar cerca de lineas de alta tension deberan respetarse las
distancia de separacion obligatoria. Si no se puede evitar el trabajo cerca de
las lineas eléctricas, el cable debera desconectarse o aislarse.

No habra nadie esperando la carga para engancharla en el aire y conducirla “a
empujones” hasta el lugar de depdsito, ni nadie conducira la carga mediante un
palo, o cualquier otro objeto.
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La orientacién de los prefabricados se hara mediante cabos o cuerdas guia
situados a los laterales de la pieza. Solo podran acercarse a desenganchar
cuando la carga esté completamente posada en el suelo. El equipo encargado de
la carga y descarga debe estar entrenado en el embragado y desembragado de
las cargas.

Todos los sistemas de seguridad y dispositivos de alarma deberan estar en buen
estado de funcionamiento y no se desconectaran en ningun caso.

El camién pluma debe estar nivelado y manejarse con arreglo a la capacidad de
carga de | mismo. Estando prohibido izar y mover pesos que sobrepasen la carga
maxima admitida por el fabricante.

Queda prohibido el arrastre de cargas y la recogida de la carga fuera de la
vertical.

Todas las cargas deberan estar perfectamente aseguradas antes de ser izadas,
para impedir su caida o deslizamiento.

Cuando se observe, después de izada la carga, que esta no se halla
correctamente enganchada, el maquinista hara sonar la sefal de precaucién y
bajara la carga para su arreglo.

El operador del camion pluma debe tener en cuenta que cuanto mas abiertos
estan los ramales de una eslinga que sujeta una carga, es mayor el esfuerzo que
tiene que soportar, y que pueden romperse con cargas poco pesadas.

No intentar izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo, ni se
arrastraran piezas ni vehiculos.

El movimiento con carga debe ser lento; la pluma nunca debe ser prolongada o
acortada de tal modo que pueda comprometer la estabilidad de la grua. No
balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo a los
trabajadores que la reciben.

Las cargas suspendidas no se transportaran por encima de las instalaciones ni del
personal. Si en alguna ocasién no hay otro remedio, se parara la gria y se avisara
para que el personal se aparte, dando suficiente tiempo para que todos lleguen a
un lugar seguro.

Esta prohibida ia permanencia o paso de cualquier persona bajo las cargas o
ganchos. '

No se elevara una carga con dos gruas a la vez. Si fuera preciso hacerlo, debera
dirigir la operaciéon un mando competente, y se tomaran precauciones especiales.
Esta prohibido maniobrar a contramarcha. Para invertir el sentido de la marcha, se
mantendra el mando en posicion “cero” hasta que cese el movimiento, y después
se conectara la marcha inversa. -
Comprobar antes de desenganchar las eslingas que la carga no va a caer
tumbada, rodando o va a moverse de cualquier otra manera. Solo podra
desengancharse el elemento pesado cuando dé la autorizacion el encargado que
esta dirigiendo la maniobra.

No se manejaran la pluma cuando la visibilidad sea escasa o cuando el viento
pueda hacer que el maquinista pierda el control de la carga. :

Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los
frentes de excavacion, zanjas, pozos de cimentacién, etc.,, no se permitird la
aproximacioén a los mismos a menos de 2 m, debiendo quedar asegurada la base
de la zona de parada y, ademas mediante topes a la distancia minima exigida.
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Se verificara el estado de las eslingas, bragas, enganches y cables siempre antes
de empezar cada jornada de trabajo, tanto de mafiana como de tarde. Al menos,
trimestralmente, se realizara una revision a fondo de los cables, cadenas,
cuerdas, poleas, frenos y de los controles eléctricos y sistemas de mando, asi
como en general, de todos los elementos de los aparatos de izar.

Comunicar inmediatamente al Servicio de Seguridad y Salud la rotura del pestillo
de seguridad del gancho, para su reparacién inmediata y deje entre tanto el
camion fuera de servicio y sefalizado.

No se realizaran ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico del camién. Avisar
de las anomalias al Servicio de Seguridad para que sean reparadas.

No trabajar con el camidén en situacion de averia o semi-averia. Comunicar al
Servicio de Seguridad las anomalias para que sean reparadas y deje fuera de
servicio el camién.

Si por cualquier motivo se manipula el cuadro eléctrico, cerciorar primero de que
esta cortado el cuadro general.

El mantenimiento alrededor de la pluma y encima de la cabina es peligroso si se
camina por la pluma sin el equipo de proteccién contracaidas.

Antes del inicio de la carga o descarga se mantendra puesto el freno de mano.
Queda prohibido el descanso bajo el vehiculo.

Se llevaran incorporadas luces y bocina de retroceso.

El personal que maneje este tipo de maquinaria tendra la formacién adecuada a la
actividad a desarrollar, y conocera el manual de operaciéon y servicio de la
maquina antes de hacerse cargo de ella.

No se permitira el acceso al camién a personas no autorizadas para el manejo del
mismo.

El ascenso y descenso al camién se realizara frontalmente al mismo, haciendo
uso de los peldafios asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través
de las llantas, y el descenso mediante saltos.

El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizaran por personai
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de liquidos a altas
temperaturas, incendio por liquidos inflamables o atrapamientos por manipulacién
de motores en marcha o partes en movimiento.

Las entradas y salidas a la obra se realizaran por los sitios adaptados para ello,
con precaucién y si es necesario auxiliado por las sefiales de un miembro de la
obra.

Cuando se circula hacia atras estar muy atentos o mejor hacerse guiar.

Se prohibe cargar los camiones por encima de la carga maxima marcada por el
fabricante

Las cajas de los camiones se iran cargando de forma uniforme y compensando
las cargas para no sobrecargar por zonas.

Para prevenir el contacto con lineas eléctricas aéreas de la caja del camién en el
momento de bascular (si se dieran estas circunstancias), se sefalizara la
existencia de lineas eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el paso a
vehiculos que superen el gdlibo marcado. Prestar especial atencién cuando se
esté trabajando en zonas donde se localicen puentes gria, en estos lugares de
trabajo un operario de la obra debe estar presente para asegurar que el puente
grua no interferira en la maniobra del camion.
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Equipos de proteccion individual.

e Casco de seguridad.
¢ Botas de seguridad.
¢ Ropa de trabajo adecuada.
e Guantes de cuero.
3.7. VIBRADOR.

Riesgos mas frecuentes.

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.
Caida de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes o choques. ’
Sobreesfuerzos.

Interferencias con lineas eléctricas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

e Elvibrado del hormigén se realizara desde plataformas de trabajo seguras.
¢ La alimentacién eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

Proyeccion de particulas en ojos y cara del operario.

» Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de

los cables.

Equipos de proteccion individual.
e Casco de seguridad.
Calzado de seguridad antideslizante
Botas de seguridad de goma.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de proteccion.
Mascarilla antipolvo.
Cinturén abdominal antivibratorio.

3.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR.

Riesgos mas comunes.
Cortes.

Golpes por objetos.
Abrasiones.
Atrapamientos.
Emisién de particulas.
Emisidn de polvo.
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Ruido ambiental.
Contacto con la energia eléctrica.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

Utilice el empujador para manejar el material ceramico.

Si la maquina inesperadamente se detiene, retirese de ella y avise para que sea
reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.
Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire
el disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algin
diente.

Efectie el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una
mascarilla de filtro recambiable.

Efectue el corte a sotavento.

Preferiblemente utilizar la via hUmeda.

La alimentacién eléctrica de las sierras de disco se realizard mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribucioén. :

Se prohibe ubicar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y
los eléctricos.

Equipos de proteccion individual.

Casco de seguridad.

Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada.

Protector respiratorio.

Gafas contra impactos.

Protector auditivo si se excede de 80 db.

3.9. HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS.

Riesgos mas frecuentes.

Caida de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atropamientos.
Proyeccion de particulas.

Ruido y polvo.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos
Vibraciones.

Quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de actuacién debe procurar mantenerse ordenada, libre de obstaculos y
limpia de residuos.
Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.
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Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
Las herramientas se transportaran en un portaherramientas o en estantes

adecuados.

3.9.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Botas de agua.

Guantes de cuero o PVC.
Ropa de trabajo.

Gafas de proteccion.
Mascarilla antipolvo.
Protectores auditivos.
Cinturén portaherramientas.

3.10. ESCALERAS DE MANO.

Riesgos mas frecuentes.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Deslizamiento por apoyo incorrecto.

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

Las escaleras estaran dotadas de zapatas antideslizantes de seguridad en su
extremo inferior.

Las escaleras de mano estaran firmemente amarradas en su extremo superior a
un punto fijo.

Sobrepasaran en un metro la altura a salvar.

Las escaleras de mano se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior % de la longitud de largueros entre apoyos.

 Se prohibe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 Kg.

sobre las escaleras de mano.

Se prohibe apoyar la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes, que
puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de operarios a este medio se realizara de uno en uno. En ningun
momento la usaran dos 0 mas operarios a la vez. _

El acceso y descenso a través de la escalera de mano, se hara frontalmente, es
decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

Cuando se abrieran las zanjas 0 pozos con una profundidad superior a los dos
metros (2 m.), se dispondran en los mismos, escaleras de mano cada quince
metros (15 m.) como minimo en las zanjas y una escalera por pozo.

Para salvar alturas superiores a 5 m. se prohibe la utilizacion de escaleras de

mano.
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Equipos de proteccién individual.

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Cinturén de seguridad.

3.11. PLATAFORMAS ELEVADORAS.

Riesgos mas frecuentes.

Caida de altura de personas mientras se encuentran sobre la plataforma en una
posicién elevada.

Vuelco de la plataforma.

Caida de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas 0 equipos
situados en la vertical de la zona de operacion.

Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador
como pueden ser las transmisiones o contra estructuras, paredes o techos en los
que se deben realizar los trabajos.

Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como
consecuencia de su inclinacién o vuelco por circunstancias diversas como puede
ser efectuar trabajos en superficies poco estables o con mucha pendiente.
Contacto eléctrico directo o indirecto con lineas eléctricas aéreas.

Riesgo de colisiéon o golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo
contra objetos moviles o fijos situados en la vertical de la propia plataforma.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.

Antes de utilizar la plataforma realizar una inspeccién para verificar posibles
defectos.

Comprobar la existencia de conducciones eléctricas en la vertical del equipo.
Comprobar el estado y nivelacién de la superficie de apoyo del equipo.

No sobrecargar la plataforma.

Delimitar la zona de trabajo.

No sobrepasar la velocidad de circulacidn de la plataforma establecida por el
fabricante.

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones
meteorologicas adversas.

Cuando se esté trabajando sobre la sobre la plataforma el o los operarios deberan
mantener siempre los dos pies sobre el suelo de la misma. Ademéas deberan
utilizar los cinturones de seguridad debidamente anclados.

No utiliza las plataformas en recintos cerrados salvo que estén bien ventilados.

Equipos de proteccién individual.

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Cinturén de seguridad.

Demas equipos de proteccién individual relacionados con la actividad que se vaya
a llevar a cabo.
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4. PLIEGO DE CONDICIONES

4.1. CONDICIONES FACULTATIVAS

4.1.1. AGENTES INTERVINIENTES

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
construccién. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y
demas disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencién
con especial referencia la L.O.E. y el R.D. 1627/97.

Promotor: cualquier persona fisica o juridica por cuenta de la cual se realice una obra.
Es el promotor quien encargara la redaccién del E. S. S. y ha de contratar al técnico
coordinador de la Seguridad y Salud de la obra en ejecucién. Asimismo, el promotor
debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los

- trabajos.

Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del
proyecto de obra. Debera tomar en consideraciéon, de conformidad con la Ley de
Prevencion de riesgos laborales, los principios generales de prevencion en materia de
seguridad y de salud en las fases de concepcién, estudio y elaboracioén del proyecto
de obra.

Coordinador en materia de sequridad vy de salud durante la ejecucién de la obra: el
técnico competente designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes
tareas: .

o Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de
seguridad.

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva.

o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

o Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de
la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las normas de
seguridad y salud establecidas, dejandolo por escrito en el libro de incidencias.
Ademas se debera comunicar la paralizacién a la Direccion Facultativa, al
Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente y representantes de los trabajadores.
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» Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la direccién y del control de la ejecucién de la obra. Estos técnicos
tambien son denominados técnicos directores de obra.

En ningln caso las responsabilidades del coordinador, de la direccion facultativa y del

promotor eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

o Contratista: la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor,
con medios humanos y materiales, propios o0 ajenos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujecidn al proyecto, al contrato y a las érdenes de
la direccion facultativa.

o Subcontratista: la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su ejecucion y a
las modificaciones que dicte el director de obra.

o Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista,
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeciéon a un
contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor el contratista o el
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra. Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta
ajena tendra la consideracion de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo
15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, en particular al
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del
presente Real Decreto.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en
el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

o Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que
establece para los trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley
de prevencion de Riesgos Laborales. '

e Ajustar su actuacién en la obra, conforme a los deberes de coordinacién
de actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos laborales, participando en particular en cualquier
medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

e Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

o Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos
en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
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minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

b

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o/y de la
direccién facultativa.
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Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendran la
consideraciéon de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales.

4.2. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra debera -
desarrollar las siguientes funciones: f

i

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad:

1.- Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o ?

sucesivamente.

2.- Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos
o fases de trabajo. U

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,

los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y In
responsable los principios de la accion preventiva que se recogen el articulo 15 de la i
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecuciéon de la obra y, en :
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 de este Real P
Decreto. ,

1.- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto
en el Ultimo parrafo del apartado 2 del articulo 7, la direccion facultativa
asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la designacién de ;}

coordinador. )

2.- Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riegos Laborales.

e,

L ——
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3.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de
los métodos de trabajo. ’

4.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asumira esta funcién
cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del
promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

4.3. LIBRO DE INCIDENCIAS.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.

El libro de incidencias sera facilitado por:

. 1.- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de

seguridad y salud.

2.- La Oficina de Supervisién de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones publicas.

El libro de incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estara en poder
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o,
cuando no fuera necesaria la designaciéon de coordinador, en poder de la direccion
facuitativa. A dicho libro tendran acceso la direcciéon facultativa de la obra, los
contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u
organos con responsabilidades en materia de prevencidn en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
organos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el presente
documento.

Efectuada una anotacioén en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la
designacion de coordinador, la direccion facultativa, estaran obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberan notificar las
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
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4.4. FORMACION.

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de
trabajo y los riesgos que esto pudiera entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad
que se deberan emplear.

Al personal mas cualificado se le impartiran ensefianzas de socorrismo y primeros
auxilios.

4.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Botiquines.- Se dispondra de un botiquin, conteniendo el material necesario
especificado en la ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
ubicado en la caseta prefabricada de los vestuarios.

Asistencia a accidentados.- Se informara en la obra del emplazamiento de los
diferentes Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios,
etc.) donde trasladar a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.
Es muy importante disponer en la obra, en sitio bien visible, una lista con
los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles
accidentados a los centros de asistencia.

Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra
debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo que sera repetido en el
periodo de un ano.

4.6. DOCUMENTACION DE OBRA.

Estudio de Seguridad y Salud: Elaborado por un técnico competente designado
por el promotor, contendra como minimo, una memoria descriptiva, pliego de
condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la
seguridad y salud de la obra.

Plan de Seguridad y Salud: En aplicacién del estudio de Seguridad y Salud cada
contratista interviniente en la obra elaborara un plan de seguridad y salud en el
trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.
Constara de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y
presupuesto. En su caso se incluiran las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion
técnica, que no podran implicar la disminuciéon de los niveles de proteccién
previstos en el estudio o estudio basico, ni del importe total, pero que recogeran la
utilizacién de los medios propios de su empresa.
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e Acta de aprobacion del plan: El plan de seguridad y salud elaborado por el
contratista debera ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra. Se debera emitir un acta de aprobacion
como documento acreditativo de dicha aprobacion.

o Aviso previo. El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente antes del comienzo de los trabajos.

o Comunicacién de Apertura de Centro de Trabajo: al inicio de la obra, el contratista
debera presentar la comunicaciéon de apertura a la autoridad laboral, teniendo 30
dias de plazo para hacerlo.

4.7. SENALIZACION DE LA OBRA.

En todo el perimetro de la obra, y en los pasos provisionales a través de la misma cuando
sea necesario, se dispondran senales visibles de dia y de noche durante la realizacién de
los trabajos y hasta su conclusién. En las zonas con trafico peatonal o rodado, esta
sefnalizacion serd luminosa durante la noche y se hara de acuerdo con la legislacion
vigente en materia de trafico, entendiéndose que cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse por incumplimiento de lo preceptuado, sera unicamente y en forma exclusiva
para el Contratista.

Todos los gastos provocados por cortes o desvios del trafico rodado o peatonal,
obligados por la ejecucion de los trabajos, seran por cuenta del Contratista que,
previamente habra informado al Ayuntamiento, a fin de obtener autorizacion y
colaboracién, y a cuya disposicion pondra todas las sefales y personal, que este crea
necesario para su visualizacién.

El Contratista Adjudicatario no sélo esta obligado al nivelado y conservacion de cualquier
via provisional mientras se utilice, sino que ademas, al termino de los trabajos, debera
devolver al entorno, su aspecto anterior.

4.8. VESTIMENTA.

El personal que intervenga en la obra, dispondra del equipo de vestimenta adecuado con
guantes, trajes impermeables y botas en caso de lluvia, o cuando los trabajos se fueran a
ejecutar en contacto con aguas fecales.

Es obligatorio el uso guantes y botas de seguridad, y chaleco reflectante en cualquier
fase de los trabajos, y el casco, las gafas de seguridad y los auriculares de insonorizacién
cuando las circunstancias lo requieran.
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4.9. PRECAUCIONES PARA CON EL PUBLICO.

Con objeto de evitar peligros al trafico y a las personas, durante la ejecucion de las obras
se mantendran sefales de precauciéon y antes de suspender el trabajo diario, deberan
quedar extendidos y en su sitio e igualados todos los materiales, sin que queden surcos
ni montones de aquellos sobre el firme de la via publica, es decir, un pavimento continuo
y limpio que garantice la inexistencia de obstaculos en los que poder tropezar.

E! Contratista sera responsable de cualquier accidente que sea debido al incumplimiento
de lo sefalado en este articulo y en el punto 1.1.4. sobre TRABAJOS PREVIOS AL
INICIO DE LA OBRA Y TRATO A TERCERAS PERSONAS.

4.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION.

4.10.1. REPOSICION DE SERVICIOS.

e La realizacién de las obras se efectuara de manera que las molestias que se
deriven para los usuarios sean minimas, debiendo acondicionar por su cuenta el
Contratista pasos provisionales que garanticen las servidumbres existentes; en
concreto, si se trata de servidumbres de paso, se dispondran pasarelas con
barandillas en todo el cruce, y se interrumpira el cordén continuo de acopio
procedente de la excavacion.

e Seran también por cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar

por perjuicios que se ocasionen a terceros, interrupcién de servicios publicos o°

particulares, establecimiento de almacenes, depdsitos de materiales y cuantas
operaciones requiera la ejecucion de los trabajos previstos en este Pliego.
¢ Los servicios se repondran en el menor plazo posible.

4.10.2. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos precisos para que las obras
ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccién Técnica.

4.10.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO ESPECIFICADOS

EXPRESAMENTE.

Es obligacién del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion
de las obras a fin de acercarse al espiritu y recta interpretacién del Proyecto y las
instrucciones dadas por la Direccion Técnica, ain cuando esto no se hubiera hecho de

forma expresa.

4.10.4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA.
e ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (LEY 8/1980, LEY 32/1984, LEY

11/1994).
¢ ORDENANZA DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA
(O.M. 28/8/70; O.M. 28/7/77;, O.M. 4/7/83), EN LOS TITULOS NO DEROGADOS.
e LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA 41
(ALCAZAR DE S JUAN)

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-




r—-n:d

- |

L

L

REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL, SOBRE SENALIZACION DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL, SOBRE MANIPULACION DE
CARGAS.

REAL DECRETO 773/1997 DE 30 DE MAYO, SOBRE UTILIZACION DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO, REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION.

REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO, SOBRE UTILIZACION DE
EQUIPOS DE TRABAJO.

REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.

REAL DECRETO 337/2010 DE 19 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL
RD 39/1997 DE 17 DE ENERO, RD 1109/2007 DE 24 DE AGOSTO, Y RD
1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.

Alcazar de San Juan, Abril del 2016 .

El ARQUITECTO

i)

Samuel Palomares Pérez.
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5. PLANOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PAVIMENTACION 1* FASE ANENIDA DE CERVERA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

W———m—'—“
AP ULOICAPOIAINSTAACIONESIDEIBIENESTAR

P31BA020 ud Acometida prov. Fontanerfa a caseta

1,000 95,00 85,00
P31BA030 ud Acometida prov. Saneamliento a caseta

1,000 95,00 95,00
P31BA050-1 ud Acomet. e Instalac. eléctrica caseta 20 m2

1,000 95,00 95,00
P31BC190 ud Alg. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45

4,000 150,00 600,00
P31BM010 ud Percha para aseos o duchas

2,000 2,62 524
P31BM020 ud Portarrollos indust. c/cerrad.

2,000 5,66 11,32
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos

2,000 40,00 80,00
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 I.

2,000 51 11,42
P31BM070 ud Taquilia metalica individual

2,000 50,35 100,70
P31BM090-1 ud Banco polipropileno para 5 personas

1,000 75,86 7586
P31BM080-1 ud Mesa melamina para 10 personas

1,000 63,50 127,00

1.296,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PAVIMENTACION 1* FASE ANENIDA DE CERVERA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO 'IMPORTE
SUBCAPITULO GAPD1-2SENALIZACTON —~~ ~— ~ e ]
P31SB010 m. Rollo cinta balizamiento 50 m bicolor 8 cm.
10,000 10,00 100,00
P31SV120-1 ud Cartel Indicativo de Riesgo
6,000 23,80 142,80
P31SV030-1 ud Sedal circul. Prohibido el Paso
4,000 63,03 252,12
P31SB045-1 ud Cono Polletileno
10,000 5,00 50,00
P31SB050-1 ud Baliza Automética de Sefalizacién
5,000 20,00 100,00
P3100000-1 u Setas Protectoras
95,000 0,19 18,05
662.97
SUBCAPITULO'CAPOY-3PROTECCIONES = I . B
AA000009 u Pasarela con Rodapié y Barandilla de 90cm
5,000 40,00 200,00
P31CB050-1 ud Valla metalica pref. 2,5x1 m.
20,000 8,52 170,40
P31CI1010 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
1,000 29,00 29,00
P311A010 ud Casco seguridad
10,000 2,80 28,00
P311A120-1 ud Gafas protectoras contra impactos
5,000 372 18,60
P31IA158-1  ud Mascarilla antipolvo
5,000 2,32 11,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PAVIMENTACION 1* FASE ANENIDA DE CERVERA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P311A200 ud Cascos protectores auditivos
5,000 18,36 91,80
P31IM006-1 ud Guantes de Seguridad (Par)
5,000 1,23 6,15
P31IP025-1 ud Calzado de segurldad (Par)
10,000 25,86 258,60
P311C095-1 ud Chaleco de alta visibilidad
10,000 532 53,20
P31iC098-1  ud Ropa de Trabajo
10,000 27,00 270,00
P311C105 ud Traje agua verde tipo ingeniero
5,000 20,00 100,00
P31iP010 ud Par botas aitas de agua (negras)
5,000 §,72 28,60
P31CE100 ud Cuadro general de mando y proteccién, compuesto por un armario,
1,000 116,00 116,00
1.381,95
SUBCAPITULO'CAPO1-4 MANO DE OBRA|SEGURIDAD - - iy
P31W050-1 ud Formacién Seguridad e Higiene
1,000 300,00 300,00




™

M

[

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PAVIMENTACION 1* FASE ANENIDA DE CERVERA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBGAPITULO,CAPO1:5PRIMEROSAUXILIOS = ]
P31BM110 ud Botiquin de urgencias .
1,000 138,42 13042
P318M120 ud Reposicién de botiquin
1,000 51,50 .51,50 .
189,92
3.831,38
TOTAL EJECUCION MATERIAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 3.831,38

El Arquitecto.

K

Fdo: Samue! Palomares Pérez.
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1. INTRODUCCION

Se redacta el presente Estudio de Gestién de Residuos, en cumplimiento de lo prescrito
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se reguia la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicién, se presenta el presente Estudio de

Gestion de Residuos.

2. IDENTIFICACION DE RESIDUOS

Los residuos generados segun la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002,
seran de nivel 1l (residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccién, de la demolicién, y de la implantacion de servicios). Dentro de este

nivel, la clasificacion de cada uno de ellos es la siguiente:

Cédigo Tipo de Residuo

010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 010407.

170101 Hormigon.

170406 Metales mezclados.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el

170302 cédigo 170301,

170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en el cddigo 170106.

170201 Madera.

170203 Plastico.

170405 Hierro y acero.

150101 Envases de papel y carton.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
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3. ESTIMACION CANTIDAD GENERADA EN OBRA

La estimacion de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que generaran las
obras (en base a las mediciones del presente proyecto) en funcién de la tipologia de

residuo es:

Tipo de Residuo Peso Densidad | Volumen
(t) (tm3) (m3)

Residuos de grava y rocas trituradas

distintos de los mencionados en el codigo 720 1,60 450

010407.

Mezclas bituminosas distintas de las

especificadas en el codigo 170301. 573,54 2,42 237

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y

materiales ceramicos distintas de las | g765 1,50 451

especificadas en el codigo 170106*.

Envases de papel y carton®. 1,10 1,10 1,00

* Estas cantidades se obtienen de las mediciones de proyecto de cada unidad de obra.

PAVIMENTACION 18 FASE AVENIDA DE CERVERA
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4. MEDIDAS PARA PREVISION DE RESIDUOS

Para fomentar la utilizacion de materiales y residuos inertes, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas seran reutilizadas en la misma obra, o en obra
distinta 0 en una actividad de restauracién o relleno, siendo necesaria la acreditacion
fehaciente posterior de su destino a reutilizacion mediante la documentacion que
corresponda (certificados, informes,...).

En el articulo 3.1.a) del RD 105/2008 se hace mencion expresa de que este tipo de
materiales se encuentran fuera del ambito de su aplicacién, siempre y cuando se cumpla
lo especificado en el parrafo anterior, por lo que no se consideran incluidas dentro del
listado de produccion de residuos indicado en este apartado.

A pesar de no ser de aplicacién el RD 105/2008 a los excedentes procedentes de la
excavacion de acuerdo con su disposicion adicional tercera, se han indicado los
volimenes obtenidos del proyecto como se muestra en la tabla del apartado 3.

A continuacion se recogen una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que
se pretende minimizar para la fase de ejecucién de las obras la generacién de residuos.

Durante la ejecucién de las obras se emplearan preferentemente materiales y productos
adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen residuos y se reduzcan
impactos en general. Asi pues, se proponen una serie de medidas para la optimizacién
de los materiales y productos de obra desde el punto de vista de la generacién de
residuos.

Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecucion de terraplenes o rellenos.

Se utilizaran materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas empresas
utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricacion.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
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Se buscaran materiales que se presenten con la minima cantidad de embalajes a fin de

minimizar este tipo de residuos.

Siempre que ello sea posible se solicitaran documentos acreditativos de que la empresa

productora posee certificado de gestién ambiental ISO 14.000.

De entre los materiales, productos, equipos, materias primas,... existentes en el mercado
se seleccionaran aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez cumplida su

funcion.

Se realizara un estudio de racionalizacion y planificacion de compra y almacenamiento de

materiales.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

RESIDUOS GENERADOS
Tipo de Residuo Tratamiento Destino
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
Reciclado Gestor
mencionados en el cadigo 010407. Autorizado
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
Reciclado Gestor
en el cédigo 170301. Autorizado
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el codigo i Gestor
P g Reciclado Autorizado
170106.
Envases de papel y carton. . . Gestor
. Reciclado Autorizado

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
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6. MEDIDAS DE SEGREGACION

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion
deberan separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las
siguientes cantidades.

Hormigén 80t
Ladrillos, Tejas, Ceramicos 40t
Metal 2t
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0.5t
Papel y Carton 0.5t

En el presente proyecto debido a que en algunos de los tipos de residuos se superan los
limites establecidos para tener que separarlos en fracciones, la medida empleada sera:

Derribo separativo/segregacion en obra nueva (ej.. hormigén, metales, tierras,...).

Para el almacenamiento selectivo de los residuos generados que vayan a reutilizarse o a
eliminarse fuera de la obra, se localizaran puntos de acopio convenientemente tratados.

La disposicion de los mismos es preferible dejarla para la fase posterior donde el
contratista adjudicatario (o poseedor de los residuos segun lo reconoce el RD
105/2008) debera redactar un plan de gestién de los residuos de construccién y
demolicion en el que se concrete:

e Como se aplicara el estudio de gestion del proyecto.

PAVIMENTACION 12 FASE AVENIDA DE CERVERA
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e Como se sufragaré su coste.
e Facilitar al productor la documentacion acreditativa de la correcta gestion de tales
residuos.

Este plan de Gestién de Residuos debe ser presentado a la propiedad de la obra, y una
vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Se dispondran contenedores diferenciados para cada tipo de material y se verificara que
se lleva una adecuada gestion de los mismos por el personal de la obra. El transporte a
vertedero o lugar de reciclado se realizara por gestor autorizado con una periodicidad
adecuada, segun cantidades.

Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizaran preferentemente canteras
legalizadas, las cuales deberan contar con el pertinente permiso de explotacion y plan de
restauracion aprobado y en vigor.

7. RESIDUOS PELIGROSOS

En el presente proyecto no se ha detectado la existencia de residuos peligrosos
recogidos en la lista europea de residuos peligrosos de la orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero, no obstante en el caso de que si se detectaran durante las labores de demolicion
o construccion previstas sera necesario proceder a la gestion externa de los residuos
peligrosos donde se debera contactar con un gestor autorizado, remiti€éndose la solicitud
de aceptacion, que contiene la siguiente informacién:

e Caracteristicas sobre el estado del residuo y forma en la que se genera.
e Cdbdigo de identificaciéon del mismo.

e Breve descripcion de las caracteristicas fisico-quimicas y composicion.
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o Cantidad estimada de generacion y piazo de recogida previsto.

El gestor debera contestar por escrito aceptando la solicitud o bien solicitando mas
informacién. La contestaciéon positiva supone la emisién por parte del gestor del
documento de aceptacién para cada uno de los residuos. Una vez aceptados los residuos
se procedera a su gestiéon externa cumplimentando los documentos de seguimiento y
control para cada uno de los residuos, tal y como se especifica en el RD 833/88 y en el
RD 952/97 que modifica el anterior.

8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

A continuacién se desglosa el cépitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los
residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material. Indicar que el "
precio de la gestion de cada uno de los residuos incluye la carga del residuo, el
transporte desde la obra a la instalacion que se encargard de realizar su gestion
correspondiente, asi como el tratamiento necesarid, a excepcién de los residuos de
grava, rocas Y los procedentes de tejidos vegetales cuyo precio solo incluye la carga y el
transporte al lugar de destino por las razones descritas en el apartado 4.

Puesto que se ha fomentado la reutilizacién, reciclado y valorizacién en la propia obra de
gran parte de los residuos generados, se ha logrado una minimizacién de los costes
totales de cada una de las unidades de obra que producen residuos.

Sin embargo en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su
reutilizado, reciclado o bien para su eliminacién fuera de la propia obra, se valorara el
coste previsto de su gestion en unidades especificas que iran incluidas en capitulo
independiente del presupuesto de la obra.
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La valoracion prevista del coste de gestion de los residuos de construccion y demolicion

es la siguiente:

Precio
Tipo de Residuo Destino P(ets;.o Gestion lm:>€o’rte
{€1Y)

Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los e
mencionados en el cédigo Reutilizacion 720 0,90 646
010407.
Mezclas bituminosas distintas de
las especificadas en el codigo | Reutilizacion | 537,54 0.5 537,54
170301.
Mezclas de hormigén, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos Gestor
distintas de las especificadas en Autorizado 676,5 1,20 8118
el cédigo 170106.
Envases de papel y carton. Gestor

A | Autorizado 1,10 | 15,17 | 16,70

TOTAL PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS. | 2.012,04

9. CONCLUSION

Se presenta el presente Estudio de Gestién de Residuos para su aprobacion, si procede,
por el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan.

Alcazar de San Juan, 7 de abril del 2016.
El ARQUITECTO.

_V

Samuel Palomares Pérez.
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SECCION TIPO D-D'
CALLE 30 METROS
E:1/150

LIMITE PARCELA

]

EJE DE
REPLANTEO
9 0 o 5 - 2%
WI\\ 2% 2% 2% —2h 2% % 2% \\&
|
Variable 4.50 y 5.00 2.00 2.50 1.50 4.50 3.50 3.50 2.20 2.80
Acera Carril bici Paseo Acera Aparcamiento Carril Carril Aparcamiento Acera
en bateria

ADOQUIN ABUJARDADO

ADOQUIN LISO

ACCESO VEHICULOS DE RESIDENTES

CARRIL BICI

ADOQUIN ABUJARDADO
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